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SINTESE ANALITICA DE EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 012/2022 - RETIFICADO.
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Processo Administrativo de Licitacdo N°: 076/2022
Tomada de Precos N°: 012/2022
ID CIDADES: 2022.029E0700001.01.0027

Servigos de engenharia
Tipo: Menor Preco global.

Forma de Execucé&o: Execucéo indireta e empreitada por preco global
Entrega dos envelopes: até 13 de marco de 2023, as 09h00.
Abertura dos envelopes: no departamento de licitagcfes, as 09h00.

Legislacdo Aplicavel: Lei Federal n° 8.666/93 e posteriores alteracdes, Decreto Federal
9.412/2021, Lei Complementar n°. 101/00, Lei Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n°. 147 de 07 de agosto de 2014, Lei Organica Municipal, Decreto Municipal
que dispde sobre o Regimento Interno da Comissdo Permanente de Licitacdo e normas
complementares produzidas pela Controladoria Geral do Municipio.

Telefone para Contato: (28) 3543-1711 (Sr.2 Carolaine Segal Vieira).
Local: Rua Salomao Fadlalah, 255 Centro - Prefeitura de Ibatiba/ES.
1. PREAMBULO

1.1. O MUNICIPIO DE IBATIBA - ES com sede na Rua Salomio Fadlalah, 255, centro,
devidamente inscrito no CNPJ sob o n° 27.744.150/0001-66, torna publico, para conhecimento
dos interessados, que no dia 13 de marco de 2023, as 09h00, na sede da Prefeitura Municipal
de lbatiba/ES, estar4 procedendo ao PROTOCOLO para recebimento de documentos e
propostas para o procedimento licitatério na modalidade de Tomada de Precos, do tipo
MENOR PRECO GLOBAL, com execucao indireta e empreitada por preco global, tendo por
finalidade o especificado no objeto informado no item 2 deste edital, cuja direcdo e julgamento
serdo realizados por sua Comissdo Permanente de Licitagdo e em conformidade com os
preceitos da Lei 8.666/93, e as seguintes condigdes:

1.2. O Edital, bem como, seus anexos, poderdo ser retirados gratuitamente em arquivo digital
(o licitante deveréa fornecer midia eletrénica — pen drive, CD-ROM, etc.), por e-mail através do
e-mail setordelicitacaoibatiba@agmail.com ou ainda copias mediante o pagamento do custo das
mesmas, das 08h00 as 11h00min e das 12h00 as 17h00, de segunda a sexta-feira, na Sede
da Prefeitura Municipal situada na Rua Salomao Fadlalah, 255 - centro, CEP 29.395-000,
Telefones: (28) 3543-1711 — (28) 3543-1654. Os envelopes contendo a proposta e 0s
documentos de habilitacdo deverdo ser entregues no protocolo do prédio sede da Prefeitura
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Municipal ou diretamente a CPL, no endereco supracitado, na forma prevista neste Edital até a
data e horario estipulados.

1.3. Esta Licitacdo encontra-se formalizada e autorizada através do Processo Administrativo
de Licitacdo N°: 076/2022, Tomada de Precos N°: 012/2022, e destina-se a garantir a
observancia do principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administracdo Publica e sera processada e julgada em estrita conformidade com os
principios béasicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da probidade administrativa, da vinculacdo ao instrumento convocatério e do
julgamento objetivo de que lhe sdo correlatos.

1.4. Sempre sera admitido que o presente Edital e seus anexos tenham sido cuidadosamente
examinados pelas licitantes, ndo se isentando do fiel cumprimento de seu conteldo, apds a
apresentacdo da proposta, devido a omissdo ou negligéncia oriunda de alegacdo de
desconhecimento, discordancia de seus termos ou interpretagdo equivocada de quaisquer de
seus itens, ja que oportunizado o prévio esclarecimento, conforme disposto neste Edital.

1.5. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a abertura
do certame na data marcada, inclusive Decreto de Ponto Facultativo, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, sem a necessidade de
qualquer aviso complementar, no mesmo horario e local estabelecido no preambulo deste
Edital, desde que ndo haja comunicacdo em contrario.

1.6. A presente licitagdo sera integralmente conduzida pela Presidente da CPL, assessorado
pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagdo e regida pela Lei n°. 8.666/93 e suas
alteracOes, e, subsidiariamente, pela Lei Complementar n°. 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n°. 147 de 07 de agosto de 2014 e demais normas pertinentes em vigor,
consoantes as condi¢fes estatuidas neste instrumento convocatério e seus anexos.

2 - DO OBJETO E EXECUCAO

2.1. Do objeto:

2.1.1. Contratacdo de empresa especializada em execugcdo de obras de engenharia, para
executar servigos de reforma e ampliacdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice
Pereira Silveira no Municipio de Ibatiba-ES, conforme Projeto Basico/Executivo e seus anexos
presente neste edital.
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2.2. Forma de execucao:

2.2.1. A futura contratada devera estar ciente de todos os conjuntos de atividades e tarefas em
consonancia com o Projeto Basico/Executivo anexo ao presente edital, constituindo as
exigéncias minimas a serem atendidas pela Contratada.

2.2.2. Os aspectos gerais para a execucdo dos servicos, considerando a necessidade de
cumprimento do cronograma de execucéo fisico — financeiro, deverdo ser acompanhados e
executados em concordancia com o Projeto Bésico/Executivo.

2.3. Do prazo de entrega/execucao dos servigos:

2.3.1. O prazo de execucdo contratual é de 08 (oito) meses, contados a partir da data do
recebimento da ordem de servigos, conforme cronograma de execucdo fisico-financeiro
(anexo XlV), obedecendo as datas e obrigacfes descritas no Projeto Basico/Executivo.

2.3.1.1. Qualquer prorrogacdo de prazo de vigéncia devera ser devidamente justificado,
atestado pela fiscal de contrato e aceito pelo Sr. Prefeito.

2.3.2. A empresa devera OBRIGATORIAMENTE e sob pena de rescis&o contratual, dar inicio
a execucdo da obra em no maximo 05 (cinco) dias apds o recebimento da Ordem de Servico.

2.4. Do recebimento do objeto

2.4.1. Os servigos somente serdo recebidos apés a verificagdo da qualidade e atendimento as
especificacdes técnicas descritas no Projeto Basico Executivo, procedida a certificacdo da
equipe designada pela Secretaria Municipal de Educacéo, auxiliada pela equipe da Divisdo de
Engenharia, conforme disposto no inciso | alineas “a” e “b” e § 3°, do artigo 73, e inciso lll da
Lei Federal n® 8.666/93 (Licitacbes e Contratos Administrativos) e Projeto Basico/Executivo
anexo a este Edital.

2.4.1.1. O recebimento ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca do servico,
nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela lei ou pelo Instrumento Contratual.

3 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

3.1. Até 05 (cinco) dias Uteis que anteceder a abertura da sessao publica, qualquer cidadao
poderd IMPUGNAR o instrumento convocatorio desta Tomada de Precgos, conforme art. 41 §
1° da Lei Federal n°. 8.666/93, devendo mencionar o nimero da Tomada de Precos, 0 ano e o
namero do processo protocolando o documento circunstanciado junto a Comissao Permanente
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de Licitacao, na sede desta Prefeitura (endereco constante do preambulo) no horério de 08h00
as 11h00 e 12:00 as 17:00, de segunda a sexta-feira.

3.2. Decaira do direito de impugnar o instrumento convocatorio desta Tomada de Precos,
conforme art. 41, 8 2° da Lei Federal n° 8.666/93, o licitante que ndo o fizer até 02 (dois) dias
Uteis que anteceder a abertura da sessao publica, devendo o licitante mencionar o numero da
Tomada de Precos, 0 ano e o niumero do processo, protocolando o documento circunstanciado
junto a Comissdo Permanente de Licitacdo, na sede desta Prefeitura (endereco constante do
predmbulo) no horério de 08h00 as 11h00 e 12:00 as 17:00, de segunda a sexta-feira.

3.3. A impugnacao devera ser apresentada na Sala da Comissao Permanente de Licitacao,
diretamente ao Presidente da CPL ou poderd ser juntada através do e-mail
setordelicitacaoibatiba@gmail.com devendo o Presidente da CPL ou qualquer integrante da
CPL responder o referido e-mail confirmando o recebimento, caso contrario o licitante devera
realizar o protocolo na sede da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, oportunidade em que ser&a
esclarecido o porqué do nao recebimento do e-mail.

4 - DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

4.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de duvidas na interpretacdo deste Edital e as
informacdes adicionais que se fizerem necessarias a elaboracdo das propostas, deverdo ser
enviados a Comissdo Permanente de Licitacdo no prazo de até 02 (dias) dias Uteis anteriores
a data fixada para abertura da sessdo publica, manifestando-se preferencialmente por meio
eletronico, através do e-mail: setordelicitacaoibatiba@gmail.com ou por carta, no endereco
constante do preambulo, de 08h00 as 11h00 e 12:00 as 17:00, de segunda a sexta-feira
devendo o licitante mencionar o nimero da Tomada de Precos, o ano e o numero do
processo.

4.2. As respostas as duvidas formuladas, bem como as informacBes que se tornarem
necessarias durante o periodo de elaboracdo das propostas, ou qualquer modificacao
introduzida no edital no mesmo periodo, serdo encaminhadas em forma de Termo de
Retificagéo, ou Termo de Esclarecimento, as licitantes que tenham retirado o Edital através de
e-mail (quando indicado), e publicadas no 6rgéo oficial do municipio qual seja: Quadro de
Avisos.

4.2.1. Termo de retificacdo € o documento emitido pela Administracédo, contendo informacdes
que impliguem em alteracao na formulagdo das propostas, sendo neste caso, publicado Aviso
de Prorrogacéo da Sessdo de Abertura, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido para
entrega dos envelopes.
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4.2.2. Termo de esclarecimento é o documento emitido pela Administracdo, contendo
informagBes meramente esclarecedoras, ou corre¢cdes formais do instrumento convocatério
que nao causem alteracdo na formulacdo das propostas ou em suas condi¢des, de carater
meramente esclarecedor e/ou complementar, sem necessidade, portanto, de reabertura do
prazo inicialmente fixado.

4.3. Caso a Comissao Permanente de Licitagdo julgue necessario, podera fazer consultas
técnicas a licitante por escrito, cujas respostas serdo encaminhadas pelos mesmos meios,
desde que nao impliqguem em modificacéo de pregos ou qualquer outra alteragéo da proposta.

4.3.1. A resposta da licitante ndo implicara, em qualquer caso, na técita aceitacdo da
Comissdo Permanente de Licitacao.

4.4. As informacdes e/ou esclarecimentos serdo disponibilizadas no departamento de
licitagcOes, quando se tratar de termo de retificacdo, serdo encaminhados no e-mail da licitante,
caso informado.

4.5. A ndo arguicdo de duvidas por parte das licitantes implicara na tacita admissao de que os
elementos contidos no Edital e seus anexos foram considerados suficientes.

5 - DAS CONDICOES PARA PARTICIPACAO

5.1. A participacdo nesta licitagdo importa & proponente na irrestrita aceitacdo das condi¢bes
estabelecidas no presente Edital, bem como a observancia dos regulamentos, normas
administrativas e técnicas aplicaveis, inclusive quanto a recursos, e sua nao observancia
ensejara na sumaria desclassificacdo da proponente.

5.2. Poderéo participar desta Tomada de Pre¢cos as empresas que:

5.2.1. As empresas regularmente cadastradas no Municipio de Ibatiba através de Certificado
de Registro Cadastral (C.R.C.) compativel com o ramo do objeto da Licitacdo OU que atendam
a todas as condi¢bes exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior a data do
recebimento das propostas;

5.2.2. Apresentarem condi¢cdes especificas relacionadas ao objeto desta licitagdo e que
possuam experiéncia comprovada e que atendam a todas as condicbes minimas de
qualificagcéo exigidas no Edital na data do recebimento das propostas.

5.3. Nado poderdo participar desta Tomada de Pregcos, empresas que estejam
enquadradas nos seguintes casos:
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5.3.1. Que por quaisquer motivos tenha sido declarada inidénea por qualquer Orgdo da
Administracdo Publica direta ou indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal,
bem como as que estejam punidas com suspensdo do direito de contratar ou licitar com a
Administracao Publica em qualquer de suas esferas.

5.3.2. Estrangeiras que nao funcionem no Pais.
5.4. Nao poderao concorrer direta ou indiretamente nesta Tomada de Precgos:

5.4.1. Servidor de qualquer Org&o vinculado ao Municipio de Ibatiba, bem assim a empresa da
qual tal servidor seja socio, dirigente ou responsavel técnico.

5.5. Nao serd admitida nesta Licitacao, a participacdo de empresas ou instituicées distintas,
através de um unico representante.

5.6. N&o serdo admitidas a subcontratacédo, as cessdes ou transferéncias parciais ou totais do
objeto, salvo de tarefas especificas, devidamente justificadas e com anuéncia da
administragdo municipal.

5.7. Apés a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentacdo de Habilitacdo e a
Proposta de Precos, em nenhuma hipétese serd concedido prazo adicional ou permissao para
a inclusdo ou apresentacdo de documentos ou informacfes que deveriam constar dos
envelopes de habilitagdo ou propostas, exceto nos casos previstos no art. 48, da Lei Federal
das Licitagfes, a critério da Administragéo.

5.8. Decorrido o prazo legal para protocolo dos envelopes, ndo serd permitida a participacao
de retardatérios.

6 - DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTACAO

6.1. A Licitante arcara integralmente com todos os custos de preparacdo e apresentacdo de
sua proposta, independente do resultado do procedimento licitatorio.

6.2. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo
econdmico ou financeiro, somente podera apresentar uma Unica proposta. Caso uma Licitante
participe em mais de uma proposta de precos, estas propostas de precos ndo serdo levadas
em consideracao e serao rejeitadas pelo Municipio.

6.3. Em data e horério estabelecidos para a realizacdo da sessdo publica desta Tomada de
Preco, a licitante interessada, ou seu representante, devera identificar-se e, no caso de
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representante, este deverd comprovar o credenciamento e 0S necessarios poderes para
formulacdo de propostas e para a pratica de todos os atos relativos ao certame.

6.4. Para comprovar a condi¢ao de interessado ou a qualidade de representante da licitante, o
credenciado entregard a Comissao:

6.4.1. Documento de identidade de fé publica;
6.4.2. Se representante (preposto/procurador):

6.4.2.1. Copia do contrato social (autenticada ou cOpia acompanhada do original para
conferéncia pelos membros da CPL);

6.4.2.2. Estatuto ou ata de eleicdo do dirigente da licitante;

6.4.2.3. Procuracao publica ou particular, com poderes especificos para representar a empresa
na licitacdo em todas as suas fases, e todos os demais atos, em nome da licitante;

6.4.2.4. Copia da cédula de identidade;
6.4.2.5. Declaracao de pleno atendimento aos requisitos de habilitacdo. (Modelo anexo);
6.4.3. Se dirigente/proprietario:

6.4.3.1. Copia do contrato social (autenticada ou coépia acompanhada do original para
conferéncia pelos membros da CPL), estatuto ou ata de eleicdo do dirigente da licitante, no
gual estejam expressos 0s seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacdes em
decorréncia de tal investidura;

6.4.3.2. Copia da cédula de identidade;
6.4.3.3. Declaracao de pleno atendimento aos requisitos de habilitacdo. (Modelo anexo).
7 — DA ENTREGA DOS ENVELOPES

7.1. Impreterivelmente até a data, hora e local referido no PreAmbulo do presente Edital, as
empresas licitantes, deverdo protocolar sua documentacdo de habilitagdo, bem como,
proposta de precos, em envelopes lacrados, distintos e n&o transparentes, com as
identificacdes na parte externa, de acordo com o subitem 7.2, deste Edital, sob pena de né&o
serem aceitos pela Comissdo Permanente de Licitagéo.
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7.2. Os documentos e a proposta exigidos no presente Edital deveréo ser apresentados em 01
(um) envelope contendo a documentacdo de habilitacdo e 01 (um) envelope contendo a
proposta de precos, indevassaveis, distintos e separados, enderecados a Comisséo
Permanente de Licitacdo, com indicacdo clara e visivel do procedimento licitatério a qual se
dirigem, e a denominacao da empresa proponente, bem como a natureza dos correspondentes
contetdos conforme indicacgéo:

ENVELOPE N°:01 ENVELOPE N°:02

PROCESSO LICITATORIO N°:076/2022 PROCESSO LICITATORIO N°:076/2022
TOMADA DE PRECOS N°:012/2022 TOMADA DE PRECOS N°:012/2022
RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE RAZAO SOCIAL DA PROPONENTE
DOCUMENTACAO DE HABILITACAO PROPOSTA DE PRECOS

7.3. Para fins de agilizacdo da fase de habilitacdo do certame licitatorio, todos os
volumes deverdo ser rubricados pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa e
numeradas em ordem crescente (conforme ordem descrita neste edital).

7.4. Nenhum dos documentos e proposta contidos nos envelopes 01, e 02, podera conter
rasuras ou entrelinhas, para fins de julgamento considera-se:

a) RASURAS - qualquer tentativa de modificacdo do que foi originalmente escrito e que
impossibilite ou dificulte a correta leitura, por dupla interpretacdo do texto, inclusive na
numeracdo de folhas (desde que néo altere o teor do documento), a qual a Comissdo caso
julgue necessario, podera promover nova numeracdo, a fim de resguardar a integridade da
documentacao.

b) ENTRELINHAS — qualquer inclusdo de texto na tentativa de complementar, modificar ou
corrigir o que originalmente foi escrito.

7.5. Os documentos exigidos poderao ser apresentados em original ou por qualquer processo
de copia autenticada em cartdrio competente, ou autenticada por servidor do Departamento de
Licitacbes, sob pena de inabilitacdo.

7.6. Nao serdo considerados documentos e propostas que deixarem de atender as disposi¢cdes
deste Edital.

7.7. Nao serdo admitidas, sob quaisquer motivos ou hipéteses, modificagées ou substituicdes
das propostas ou de quaisquer documentos.
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7.8. Para efeito de remessa pelos Correios, os envelopes (distintos e individuais) de
Documentacdo de Habilitacdo e Propostas, poderdo ser acondicionados em um Unico
invélucro, desde que no sobrescrito venha expresso seu conteudo, identificando a licitacdo a
gue se refere, data e horério para abertura, sob inteira responsabilidade do licitante.

7.9. Os documentos de habilitacdo e proposta apresentados fora da data e horario previsto no
preambulo deste Edital para entrega dos envelopes nao serdo recebidos.

8. DA DOCUMENTACAO DA HABILITACAO (ENVELOPE N° 01)

8.1. A documentacao para fins de habilitacdo, a ser inclusa no respectivo envelope (Envelope
n° 01 — Documentos de Habilitacdo), sera composta de:

8.1.1. Habilitagdo Juridica;

8.1.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista;

8.1.3. Qualificacdo Econémico-Financeira;

8.1.4. Qualificacdo Técnica;

8.1.5. Documentagcdo Complementar.

8.2. DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA

8.2.1. O Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) compativel com o ramo do objeto da
Licitacdo, emitido pela Prefeitura Municipal de Ibatiba, Estado do Espirito Santo, ou
atendimento de todas as condi¢des exigidas para cadastramento até o 3° (terceiro) dia anterior
a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao;

8.2.1.1. Entende-se que a empresa possui todas as condi¢cbes exigidas para Cadastramento
aquela que tenha realizado o efetivo PROTOCOLO de todos os documentos junto a Prefeitura

de Ibatiba até o Cadastro 3° (terceiro) dia anterior a data do recebimento das propostas.

8.2.2. Cédula de identidade e Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) do soOcio ou representante
legal,

8.2.3. Registro Comercial, no caso de empresa individual,
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8.2.4. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢cfes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores;

8.2.5. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

8.2.6. Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteragcbes ou da
consolidacéo respectiva.

8.2.7. Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
orgdo competente, quando a atividade assim o exigir ou Certificado de Registro Cadastral -
CRC compativel com o ramo do objeto da Licitagéo;

8.3. DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
8.3.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

8.3.2. Prova de regularidade relativa aos Tributos Federais e Divida Ativa, abrangendo
inclusive as contribuicdes sociais previstas nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da
Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991;

8.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicilio ou sede da empresa;
8.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da empresa;

8.3.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certiddo negativa (CNDT), nos termos do Titulo VII-A da Consolidacdo das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943, (Certidédo
Negativa de Débito Trabalhista - CNDT) de acordo com a Lei n°® 12.440 de 07 de julho de
2011,

8.3.6. Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigos (FGTS).

8.4. DOCUMENTACAO RELATIVA A QUALIFICACAO ECONOMICA - FINANCEIRA

8.4.1. Certiddo negativa de faléncia ou recuperacéo judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica, ou de execucado patrimonial, expedida no domicilio da pessoa juridica, ou

de execucao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica, com data de emissdo de no
méaximo 30 (trinta) dias, anteriores a data fixada para a sessao de abertura da licitagcéo.
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8.4.1.1. Caso a licitante se encontre em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial,

devera apresentar junto a sua documentagcdo de habilitacdo a “sentenga homologatéria do
plano de recuperagao”.

8.4.2. Comprovante de Garantia de Proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor
estimado para a execucgéo dos servigos, de acordo com o inciso Il do art. 31, da Lei 8.666/93,
com validade de 90 (noventa) dias contados da data da apresentacdao da proposta, dentre as
seguintes modalidades:

8.4.2.1. Caucao em dinheiro:

e O licitante devera realizar depdsito identificado, no valor correspondente a
garantia, na Conta Corrente da Prefeitura Municipal de Ibatiba-ES, n°
18.611.053, Agéncia 164, Banco do Banestes, até o dia 10/03/2023.

e A Copia do comprovante de deposito deverd ser apresentada dentro do
envelope de documentos de habilitacdo, quando sera conferido juntamente com

a lista de depdésitos e extrato bancario apresentado pelo chefe da tesouraria.

8.4.2.2. Titulos da Divida Publica:

e Devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda,

e Devem ser apresentados dentro do envelope contendo os documentos de
habilitacéo;

8.4.2.3. Seguro-Garantia:

e A ser apresentada dentro do envelope contendo os documentos de habilitacéo;
8.4.2.4. Fianga Bancaria:

e A ser apresentada dentro do envelope contendo os documentos de habilitag&o;

8.4.3. A fim de proteger a Entidade de Licitacdo, serd apropriada a Garantia de Proposta
oferecida quando:
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¢ A licitante retirar sua proposta durante o periodo de validade definido no Edital e na garantia
de proposta,

e A licitante vencedora, deixar de assinar o contrato ou ndo apresentar a garantia de
execugao contratual, conforme exigido neste Edital.

8.4.4. A Garantia de Proposta da licitante ndo vencedora ser-lhe-a restituida, mediante
requerimento no prazo de até 5 (cinco) dias, apos a assinatura do contrato pela adjudicataria,
ou apos o periodo de validade da proposta, valendo o que ocorrer primeiro.

8.4.5. Balanco patrimonial e demonstrac6es contabeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisérios, podendo ser atualizados
por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta;

8.4.5.1. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao
de balanco patrimonial e demonstracfes contdbeis referentes ao periodo de existéncia da
sociedade;

8.4.5.2. E admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

8.4.5.3. Comprovacédo da boa situacao financeira da empresa mediante obtencdo de indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicacédo das seguintes formulas:

Ativo Circulante + Realizivel a Longo Prazo

LG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC =

Passivo Circulante
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8.5. DOCUMENTAGCAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA

8.5.1. Certificado de Registro e regularidade da empresa (Certiddo Pessoa Juridica) junto ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU), dentro do seu prazo de validade;

8.5.2. Certificado de Registro e regularidade do Responsavel Técnico (Certiddo Pessoa
Fisica) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU).

8.5.3. Qualificacdo Técnico-operacional: Apresentar um ou mais atestado (s), em nome da
empresa fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando que o
licitante tenha realizado no minimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo das parcelas
de maior relevancia indicadas no subitem 8.5.5, da atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacao.

8.5.4. Qualificacdo Técnico-profissional: Prova de possuir no seu quadro permanente, na
data da realizacdo desta licitagdo, profissional (is) de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor (es) de Atestado de Responsabilidade
Técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristica semelhante, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacéo,
devidamente registrado no CREA e/ou CAU, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico -
CAT.

8.5.5 S&o parcelas de maior relevancia para capacitacdo profissional e operacional os
servigos descritos abaixo, conforme indicagédo no Relatorio Técnico do Setor de Engenharia:

e Estaca hélice continua, diametro de 30 cm, incluso concreto fck=30 mpa e armadura
minima (exclusive mobilizacdo, desmobilizacdo e bombeamento). Af_12/2019;

e Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto fck = 30 mpa (com brita 1 e 2) - (5%
de perdas jaincluido no custo);

e F6rma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em
geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (inc.
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma);

e Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando
BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/concr.
Bombeéavel);
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e Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente
para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros,
inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas.

8.5.6. Indicacdo do (s) Responsavel (is) Técnico (s) pertencente ao quadro técnico da licitante
para 0 acompanhamento dos servi¢os, objeto da presente licitacdo (Anexo V).

8.5.7. A comprovacédo de vinculacdo dos profissionais pertencente ao quadro técnico listados
nos itens 8.5.6 se fara da seguinte forma:

8.5.7.1. Empregado: copia autenticada da “ficha ou livro de registro de empregados”, onde se
identifigue os campos de admisséo e rescisdo, juntamente com o Termo de Abertura do Livro
de Registro de Empregados;

8.5.7.2. Sécio: copia do Contrato Social ou alteracdo contratual devidamente registrado;

8.5.7.3. Diretor: cépia do Contrato Social ou alteracdo contratual, em se tratando de empresa
LTDA, ou cépia da ata de eleicdo devidamente publicada, em se tratando de Sociedade
Anbénima;

8.5.7.4. Responsavel Técnico: copia de Certiddo emitida por CREA e/ou CAU da sede ou
filial da licitante onde constem os profissionais como Responséaveis Técnicos.

8.5.7.5. Profissional Devidamente Contratado para Exercer Funcéo Tipica do Objeto do
Contrato: coOpia do instrumento particular de contrato devidamente assinado com
reconhecimento das assinaturas em cartorio.

8.5.8 A visita técnica ndo é obrigatéria, mas a licitante devera apresentar declaracdo de que o
licitante, por intermédio de representante legalmente designado e devidamente qualificado
para esse fim, vistoriou (ou, abriu méo da visita) os locais onde sera realizada a obra conforme
modelo do Anexo VIl - Modelo de declaracéo de visita técnica.

8.5.8.1. A vistoria é facultativa, devendo o licitante interessado agendar previamente a visita
(minimo de 24 horas de antecedéncia) junto ao Setor de Planejamento através do telefone (28)
3543-1411.

8.6 - DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

8.6.1. Declaragéo de que néo possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
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qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso
XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal; (Anexo lll);

8.6.2. Declaracdo do licitante da inexisténcia de superveniéncia de fato impeditivo de
habilitacdo, nos termos do artigo 32, 8 2° da Lei Federal n° 8.666/93, de que nao foi declarada
inidbnea e nem estad suspensa em nenhum érgdo publico, Federal, Estadual ou Municipal,
conforme modelo (Anexo IV);

8.6.3. Declaracdo de engquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparado, nos termos da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n°.
147 de 07 de agosto de 2014, quando for o caso, devidamente acompanhada de certidao
atualizada (do ano em curso) de inscricdo na Junta Comercial do Estado, com a designacéo
do porte (ME ou EPP). (Anexo VI);

8.6.4. Declaracdo que ndo possui sécio ou proprietario que seja servidor ou dirigente da
Prefeitura Municipal de Ibatiba — ES ou que possuem qualquer tipo de parentesco,
consanguineo ou afim, até o 3° grau, com o Prefeito, Vice-Prefeito, Agentes Politicos,
Ordenadores de Despesas e/ou servidores da Prefeitura Municipal de Ibatiba-ES, conforme
modelo do ANEXO IX.

8.7. DISPOSICOES GERAIS DE HABILITACAO:

8.7.1. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentacdo complementar devera
comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.

8.7.2. Os documentos necessarios para habilitagdo serdo entregues em 01 (uma) via,
numerados sequencialmente, rubricados em todas as suas paginas por representante legal da
licitante ou preposto e preferencialmente acompanhando o rol dos documentos entregues,
devendo ser apresentados:

8.7.2.1. Em original, Copia autenticada por Cartério, Copia ndo autenticada, mediante a
exibicdo dos originais na data da abertura, para conferéncia por membro da Comisséo

Permanente de Licitagdes ou Exemplar da publicacdo em 6rgdo da imprensa oficial.

8.7.3. A documentacédo exigida devera estar atualizada, legivel e em condi¢cdes de anélise por
parte da Comissao Permanente de Licitagdes.

8.7.4. A documentacao exigida devera estar em nome da licitante e, preferencialmente com o
namero do CNPJ, e endereco respectivo, conforme abaixo:

8.7.4.1. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz;
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8.7.4.2. Se a licitante for a filial, todos os documentos deverédo estar em nome da filial, exceto
aqueles que pela prépria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da
matriz;

8.7.4.3. Se a licitante for a matriz e a fornecedora for a filial, os documentos deverdo ser
apresentados em nome da matriz e da filial simultaneamente.

8.7.5. Para fins de habilitacdo, serdo aceitas certidbes expedidas pelos O6rgdos da
Administracdo Fiscal, Tributaria e Trabalhista emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da
Lei n°® 10.522/02, desde que sua veracidade seja confirmada pela Comisséo de Licitacdes.

8.7.6. A documentacdo exigida devera apresentar prazo de validade até a data limite fixada
para a entrega dos envelopes. Nao constando a vigéncia, serd considerado o prazo de 60
(sessenta) dias da data da emisséo.

9 - PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE 02

9.1. A Proposta de Precos devera ser assinada pelo responséavel legal da licitante, ou pessoa
legalmente habilitada (procuracéo lavrada em Cartério ou particular com firma reconhecida em
Cartorio), em envelope lacrado, identificado com o n® 02 em 01 (uma) via, digitada em
linguagem clara e objetiva, sem erros, rasuras ou entrelinhas, e devera obedecer aos
requisitos desta licitacdo e ao modelo de Proposta de Precos, contendo, no minimo, as
seguintes informagdes:

9.2. Estar datada, assinada e identificada (nome e cargo) em sua parte final, bem como,
rubricada em todas as folhas, pelo representante legal da licitante;

9.3. Indicar os pregos unitarios em algarismos arabicos, com no maximo duas casas decimais.
Preco total expresso em algarismos arabicos e por extenso, em moeda corrente Nacional;

9.4. Prazo de validade, nao inferior a de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de
abertura da Licitagéo;

9.5. Nos precos propostos deverdo estar computadas todas as despesas necessarias,
inclusive custo de materiais, de transportes, de instalacdes, equipamentos, depreciacbes, méo
de obra, impostos, encargos sociais e trabalhistas, remuneracdes, BDI, etc., que constituirdo a
Unica, exclusiva e completa remuneracédo dos servigos;

9.6. Nao serao consideradas as propostas que deixarem de atender no todo, ou em parte, as
disposic¢oes deste Edital;
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9.7. Serdo considerados inadequados, desta forma desclassificados, precos simbdlicos,
irrisorios (inexequiveis), de valor zero ou incompativeis (excessivos) com o0s praticados no
mercado e com distor¢cdes significativas;

9.8. Mesmo que nédo seja referenciado na proposta, sempre serd entendido que nos precos
constantes da proposta, deverdo estar inclusos todos os impostos, taxas vigentes na
legislacao brasileira, bem como, todos os custos diretos e indiretos, inerentes;

9.9. A empresa devera indicar em sua Proposta de Precos os Dados Bancarios (Banco,
Agéncia e Conta Corrente), onde serdo creditados 0s respectivos pagamentos, caso seja
vencedora do certame;

9.10. Além da Proposta de Precos propriamente dita (Modelo Anexo Il), a empresa devera
apresentar dentro do envelope de Proposta:

9.10.1. Planilha Or¢camentéria - informando o valor do BDI;
9.10.2. Cronograma Fisico-Financeiro;
10 - DO JULGAMENTO

10.1. A presente licitacdo sera processada e julgada com observancia dos seguintes
procedimentos:

10.1.1. Abertura dos envelopes contendo a documentacdo relativa a Habilitagdo dos
Concorrentes, e sua apreciagao;

10.1.2. Devolucao dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo a proposta
de precos, desde que ndo tenha havido recurso ou apés sua denegacao;

10.1.3. Abertura dos envelopes das propostas de precos, desde que habilitados e/ou
classificados na fase anterior, e, desde que transcorrido o prazo sem interposi¢do de recurso,
ou tenha havido desisténcia expressa, ou apos o julgamento dos recursos interpostos;

10.1.4. Verificacdo da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e, conforme
0 caso, com 0s precos correntes no mercado ou fixados por 6rgao oficial competente, os quais
deverdo ser devidamente registrados na ata de julgamento, promovendo-se a desclassificacdo
das propostas desconformes ou incompativeis;

10.1.5. Julgamento e classificacdo das propostas de acordo com os critérios de avaliacdo
constantes do edital;
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10.2. A Comissao, se julgar necessario ou conveniente, poderd marcar novas reuniées para
prosseguimento e apreciacdo das Propostas, quando necessariamente, havera o recolhimento
e rubrica pelos representantes legais das licitantes, das Propostas ainda nao apreciadas;

10.3. A abertura dos envelopes sera sempre realizada em ato publico, do qual se lavrara Ata
Circunstanciada, assinada pelos representantes credenciados das licitantes presentes;

10.4. E facultada a Comissdo, em qualquer fase da licitagdo, proceder a promocio de
diligéncia ou verificacdes, destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo,
vedada a inclusédo posterior de documentos ou informagédo que deveria constar originalmente
da proposta;

10.5. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as Propostas de Pregos, ndo mais cabe
desqualificar as licitantes por motivos relacionados com a habilitacdo, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou os conhecidos apos o julgamento;

10.6. O julgamento das Propostas de Precos sera objetivo, devendo a Comissao, realiza-lo em
conformidade com os critérios previamente estabelecidos no Ato Convocatério e de acordo
com os fatores exclusivamente contidos no Edital;

10.7. Poderdo estar presentes mais de um representante autorizado de cada licitante, porém
apenas um unico participara de cada sessdo. Nestas sessdes as empresas licitantes deveréo
ser representadas por um representante legal ou Procuradores, estes, munidos da respectiva
procuracao lavrada em Cartorio ou particular com firma reconhecida em Cartorio;

10.8. Sera inabilitada ou desclassificada a Empresa que deixar de apresentar qualquer
documento exigido neste edital e seu(s) anexo(s).

11 - DO EXAME DA DOCUMENTAQAO DE HABILITA(;AO

11.1. Encerrado o prazo para recebimento da documentagdo e das propostas, procedera a
Comisséo a abertura do Envelope contendo os documentos de habilitacdo, na presenca dos
representantes legais das empresas proponentes, obedecendo a seguinte ordem de trabalho:

11.1.1. Identificacdo pessoal do representante legal ou preposto das empresas proponentes;

11.1.2. Nao sera admitido em nenhuma hipotese, o credenciamento de uma mesma pessoa,
para representar mais de uma empresa no mesmo certame licitatorio;
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11.1.3. Por ocasidao da abertura dos envelopes contendo a Documentacdo de Habilitacao,
serdo anunciadas as empresas participantes e outros dados que a Comissao julgar
conveniente;

11.2. Aberto o envelope 01 de “Documentacdo de Habilitacdo”, apenas serao consideradas
habilitadas as licitantes que, a vista da documentacéo apresentada, satisfacam as condicfes
fixadas neste Edital. A Comissao Permanente de Licitacdo reserva-se o direito de consultar a
fonte emissora quanto a autenticidade dos mesmos;

11.3. A Comisséo Permanente de Licitagdo poderd suspender a sessdo, a fim de que tenha
melhores condi¢des de analisar os documentos apresentados;

11.3.1. Ocorrendo o caso assim previsto, a Comissdo Permanente de Licitagdo e o0s
participantes terdo que rubricar os documentos apresentados e o0s envelopes lacrados
contendo as propostas, que ficardo sob a guarda da Comissdo Permanente de Licitacdo, até a
ocasiéo da reabertura da sesséo;

11.4. Apés a analise e julgamento pela Comisséo, se proclamara o resultado da habilitagdo no
final da propria sesséo inaugural do certame;

11.5. Apos a fase de habilitacdo, ndo mais cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo. (8 6° do art. 43, da Lei
8.666/93);

11.6. Os envelopes contendo as Propostas de Precos (quando for o caso) das empresas
inabilitadas ficardo disponiveis para retirada dos representantes legais das licitantes, pelo
periodo de 30 (trinta) dias apds a abertura dos envelopes apods esse periodo, ndo havendo
interesse por parte das empresas em resgatar os envelopes que estiverem sob a guarda da
Comisséo, serao destruidos.

12 - DA APRECIACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS

12.1. Proclamado o resultado da habilitagcdo, sem interposicdo de recursos, ou apds sua
denegacdo, serdo abertos os envelopes de Propostas de Precos, apresentando-se seus
conteudos aos representantes das interessadas para vistas, juntamente com a Comisséo,
guando se passara a andlise e julgamento das mesmas, de acordo com os critérios definidos
neste edital,
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12.2. Desclassificacao:

12.2.1. Serao desclassificadas as licitantes, cujas propostas nao satisfacam as exigéncias do
edital, bem como:

12.2.1.1. Forem manifestamente inexequiveis ou com pre¢cos excessivos;

12.2.1.2. Sera considerada excessiva, nos termos do inciso Il do art. 48 da Lei 8.666/93, a
proposta cujo valor Global for superior a aquele estabelecido na planilha orcamentaria em
anexo, ou seja, R$ 2.114.234,13 (dois milhdes, cento e quatorze mil, duzentos e trinta e
guatro reais e treze centavos), ou com precos manifestamente inexequiveis, assim
considerados aqueles que ndo venham a ser comprovados através de documentacdo que
demonstre que os custos dos insumos sdo coerentes com 0s de mercado e que 0S
coeficientes de produtividade sdo compativeis com a execucao do objeto;

12.2.1.3. Para os efeitos do disposto no item anterior, consideram-se manifestamente
inexequiveis, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor
dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do
orcamento basico da Prefeitura; ou

b) Valor orgcado pela Prefeitura;

12.3. Aquelas propostas que ndo atenderem as exigéncias constantes do projeto basicos e
executivo do ato convocatério, ndo apresentarem cotacdo de qualquer dos itens dos servi¢os
ou pregos inexequiveis serdo desclassificadas;

12.4. Serdo desclassificadas também as propostas que se apresentarem com omissOes,
rasuras, entrelinhas, erros substanciais de calculo, precos unitarios simbalicos, irrisorios, de
valor zero ou incompativeis comprovadamente com os praticados no mercado, distor¢cdes
significativas ou ainda cujos elementos técnicos fornecidos ndo se mostrarem satisfatorios,
tendo em vista os indicadores para avaliacdo determinado e estabelecido neste Edital;

12.5. Dos licitantes classificados na forma do item anterior cujo valor global da proposta seja
inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”, sera
exigida, para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as modalidades
previstas neste edital, igual a diferenca entre o valor resultante do item anterior e o valor da
proposta apresentada;

12.6. O preco unitario prevalece sobre o preco global, se houver divergéncia.
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12.7. Classificagéo:

12.7.1. Apés o exame das Propostas, a Comissao fard classificacdo das mesmas, levando-se
em conta o Menor Preco;

12.7.2. Havendo no certame participacdo de microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparadas, a mesma podera usufruir do beneficio da Lei Complementar 123/06, alterada
pela Lei Complementar n°. 147, de 07 de agosto de 2014, como previsto neste Edital;

12.7.3. Caso a licitante cuja proposta tenha sido a mais vantajosa nao esteja enquadrada
como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparadas, sera dada preferéncia na
contratacdo as empresas assim enquadradas, sendo observado o seguinte procedimento;

12.7.4. Serdo consideradas empatadas as propostas apresentadas pelas microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas cujos valores sejam iguais ou superiores em até
10% (dez por cento) a proposta mais vantajosa;

12.7.4.1. Ocorrendo a situacdo descrita no subitem anterior, a microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparadas mais bem classificada ter4d o direito de apresentar nova
proposta com o valor inferior aquela previamente considerada mais vantajosa, e sera
considerada detentora da melhor proposta, caso assim o faca;

12.7.4.2. Em caso de empate ficto, a Comissao convocard o licitante que faz jus ao exercicio
do direito de preferéncia para apresentar nova proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro)
horas;

12.7.4.3. Se na situagao acima a licitante nao fizer uso de sua prerrogativa, serdo convocadas
as microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas remanescentes, cujas
propostas estejam de acordo com os parametros fixados neste edital, na ordem de
classificagéo, para o exercicio do mesmo direito;

12.8. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Municipio podera fixar as Licitantes
0 prazo de 08 (oito) dias Uteis para apresentagcdo de outras propostas escoimadas das causas
referidas no item anterior;

12.9. Nos casos em que a Comissao constatar a existéncia de erros numeéricos nas Propostas
de Precos, ndo significativos, proceder-se-a as corre¢cdes necessarias para a apuracao do
preco final da Proposta, obedecendo as seguintes disposi¢oes:

a) discrepancia entre valores grafados em algarismos e por extenso prevalecera o valor por
extenso;
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b) erros de transcricdo das quantidades previstas para 0s servicos: 0 produto sera corrigido
devidamente, mantendo-se o prec¢o unitario e corrigindo-se a quantidade e o preco total;

c) erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente: sera retificado,
mantendo-se o preco unitario e a quantidade e corrigindo-se o produto;

d) erro de adicéo: sera retificado, conservando-se as parcelas corretas e trocando-se a soma,;

e) verificadas em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncias ou divergéncias
de qualquer natureza nas composi¢cdes dos precos unitarios dos servigos, sera adotada a
correcao que resultar no menor valor;

12.10. O valor total da proposta sera ajustado pela Comissdo em conformidade aos
procedimentos acima para correcdo de erros, registrado em Ata, inclusive a aceitacdo por
parte do representante da licitante. O valor resultante constituird o valor contratual. Se o
licitante ndo aceitar as corre¢des procedidas, sua proposta sera rejeitada;

12.11. Com excecao das alteracdes, entrelinhas ou rasuras feitas pela Comissao, necessarias
para corrigir erros cometidos pelos licitantes, ndo serdo aceitas propostas contendo borrées,
emendas ou rasuras;

12.12. Para melhor apreciacdo das Propostas, a Comissdo Permanente de Licitacdo se
reserva o direito de, a qualquer tempo, solicitar as licitantes maiores esclarecimentos e/ou
informagBes e/ou comprovacdo dos documentos apresentados e/ou marcar data para
corregdes de falhas meramente formais;

12.13. A classificacdo dos proponentes far-se-a em ordem decrescente dos valores sendo
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preco;

12.14. Caso ocorra o empate entre duas ou mais propostas, apos observado o disposto no art.
3°, 8 2° incisos Il e IV da Lei Federal n°. 8.666/93 — respectivamente (I) produtos e servi¢cos
produzidos no Brasil e (lI) produtos e servigos produzidos ou prestados por empresas que
invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais — persistindo o empate, o
desempate sera procedido por meio de (IIl) sorteio em sesséo publica, procedendo a lavratura
de ata circunstanciada;

12.15. Proclamado o resultado final da Licitacdo, promovera a Comissdo Permanente de
Licitacdo, a remessa dos autos ao Prefeito Municipal com vistas a deliberagdo final, dando
ciéncia a empresa melhor classificada e promovendo a sua divulgacao.
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13 - ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

13.1. Apés a deliberagcdo final pelo Prefeito Municipal, constatada a sua regularidade,
proceder-se-4 a adjudicacdo do objeto a proponente vencedora e a homologacdo do
procedimento licitatorio e, com posterior divulgacao no 6rgao Oficial,

13.2. O Municipio adjudicara o contrato ao licitante cuja proposta atender em sua esséncia aos
requisitos do presente Edital e seu(s) anexo(s);

13.3. Da publicidade dos atos:

13.3.1. Da habilitacdo ou inabilitacdo, classificacdo, adjudicacdo e da homologacdo dos
vencedores, dar-se-4 conhecimento aos licitantes através de publicacdo de acordo com as
normas legais;

13.4. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias Uteis, caracterizard o
descumprimento total da obrigacdo assumida, sujeitando-o as penalidades previstas na Lei n.
8.666 de 21.06.93 e suas alteracdes posteriores;

13.4.1. E facultado & Administrac&o, quando o convocado ndo assinar o Termo Contratual no
prazo e condicdes estabelecidos, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificacéo, para fazé-lo em igual prazo e condi¢bes propostas pelo primeiro classificado,
inclusive quanto a prego, e assim sucessivamente;

13.5. A contratacéo dos trabalhos objeto da presente licitagdo reger-se-a e formalizar-se-a nos
termos previstos pela Lei n°. 8.666, de 21.06.93 e suas alteracdes;

13.6. O Municipio se reserva o direito de revogar o procedimento licitatorio e rejeitar todas as
propostas a qualquer momento antecedendo a assinatura do contrato, por razdes de interesse
publico decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou de anula-lo por
ilegalidade, sem que aos licitantes caiba qualquer direito a indenizagdo ou ressarcimento;

13.7. Os Contratos decorrentes deste Edital poderdo ser alterados, devidamente justificados,
conforme art. 65, da Lei Federal n® 8.666/93;

13.8. Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido conforme disposto no inciso |, alineas
“a” e “b” do artigo 73, da Lei Federal n°® 8.666/93 (Licitacoes e Contratos Administrativos);
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13.9. Na hipotese da Administracdo nao assinar Contrato com a empresa ou com outra, na
ordem de classificacdo no prazo de 60 (sessenta) dias, ficam desobrigadas de quaisquer
compromissos assumidos.

14 — EXIGENCIAS PARA CONTRATACAO E GARANTIA CONTRATUAL

14.1. Para execucgao de trabalhos em altura, definido pela NR-35 como “toda atividade
executada acima de 2,00 (dois metros) do nivel inferior, onde haja risco de queda”, a
empresa devera comprovar no ato da assinatura do contrato, que possui em seu quadro
de funcionarios, no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, ou engenheiro de
seguranca do Trabalho. A comprovacdo do vinculo profissional com a empresa licitante
devera ser efetuada através de Contrato (devidamente assinado pelas partes e com firmas
reconhecidas em cartério) ou Carteira Assinada.

14.1.1. Além de atender o item 14.1 conforme descrito acima, a licitante devera atender ainda
as demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que compreendem toda a
execucao dos servigos que integram ao objeto licitado.

14.2. No prazo de até 05 dias uteis contados a partir da assinatura do Contrato objeto desta
licitagdo, a contratada devera apresentar a titulo de garantia contratual, o correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor do Contrato, em uma das modalidades previstas no Art. 56 da Lei
n° 8.666/1993, a escolha da licitante vencedora:

a) caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica;

b) seguro-garantia,

c¢) fianca bancaria.

14.3. Em se tratando de garantia prestada por meio de cau¢do em dinheiro, o deposito devera
ser feito em agencia bancéaria determinada pela Administracéo.

14.3.1. Se a opc¢éao de garantia for pelo seguro-garantia:

a) Seu prazo de validade devera corresponder ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido
de trinta dias;

b) A apdlice devera indicar o Municipio de Ibatiba - ES como beneficiario;

c) N&o sera aceita apolice que contenha clausula contraria aos interesses do Municipio de
Ibatiba.

14.3.2. Se a opcao for pela fianca bancaria, esta devera ter:
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a) Prazo de validade correspondente ao periodo de vigéncia do contrato, acrescido de 30
(trinta) dias;

b) Expressa afirmacdo do fiador de que, como devedor solidario, fard& o pagamento ao
Municipio de Ibatiba - ES, independentemente de interpelacao judicial, caso o afiancado nédo
cumpra suas obrigacoes;

¢) Renuncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos Arts. 827 e
838 do Cadigo Civil Brasileiro;

d) Clausula que assegure a atualizacdo do valor afiancado, de acordo com o previsto neste
Edital.

14.3.3. A garantia prestada pela contratada sera liberada ou restituida ap6s o término da
vigéncia do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva solicitacao,
mediante a certificacdo pelo(s) Gestor(es) do contrato de que os servi¢cos foram realizados a
contento.

14.3.4. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigacdes, inclusive
indenizacdo a terceiros, a contratada se obriga a fazer a respectiva reposicdo, no prazo
maximo e improrrogavel de 10 (dez) dias, a contar da data em que for notificada pelo
Municipio de Ibatiba — ES.

14.3.5. Se houver acréscimo ao valor do contrato, a contratada se obriga a fazer a
complementacdo da garantia no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for

notificada pelo Municipio.

14.3.6. A ordem de servigo oriunda do contrato objeto desta licitacdo, s6é podera ser
emitida ap0s a apresentacao da referida garantia contratual.

15 - EXTINCAO ANTECIPADA DO CONTRATO

15.1. A Administragdo, a qualquer tempo, podera promover a extingdo antecipada do Termo
Contratual,

15.1.1. Unilateralmente, desde que configure qualquer das hipéteses elencadas na Secéo V,
art. 78, incisos | a Xl e XVII, da Lei Federal n® 8.666/93, com suas alteragoes;

15.1.2. Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacao,
desde que haja conveniéncia para a administracao;
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15.1.3. Judicial, nos termos da legislacao.
16 - DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento da despesa sera feito em favor da Contratada, mediante depoésito bancario
apos a atestacao, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura, devendo conter no corpo da
mesma a descri¢cdo do Objeto, nUmero do Banco, Agéncia e Conta Bancaria da Contratada, no
prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite definitivo dos servicos, desde que os
servicos estejam em conformidade com as exigéncias contratuais e nao haja fato impeditivo
imputavel ao licitante vencedor;

16.2. No caso das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serdo devolvidas, e o
pagamento serd sustado para que a Contratada tome as medidas necessarias, passando o

prazo de pagamento ser contado a partir da data da reapresentacdo das mesmas;

16.3. Na hipotese de devolugdo, a Nota Fiscal/Fatura, serd considerada como néo
apresentada para fins de atendimento das condi¢cdes de pagamento;

16.4. E condicdo para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a
apresentacao dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e
da Procuradoria da Fazenda Nacional);

b) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

c¢) Certidao negativa de débitos com a Fazenda Estadual;

d) Certiddo negativa de débitos com a Fazenda Municipal,

e) Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovacao também por meio de “certidao
positiva, com efeito, de negativa” diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase

de adimplemento;

f) Cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e tributarias, correspondentes a
ltima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracao;

16.5. O descumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e as relativas ao FGTS
ensejara o pagamento em juizo dos valores em débito, sem prejuizo das san¢des cabiveis.
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16.6. Nao sera efetuado qualquer pagamento a(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver
pendéncia de liquidacdo da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual,

16.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia,
pela licitante, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

16.8. A CONTRATANTE podera efetuar a retencdo, na fonte, dos tributos e contribuicdes
sobre todos os pagamentos a CONTRATADA.

17 - DA FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS SERVICOS

17.1. Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido conforme disposto no inciso I, alineas
“a” e “b” e § 3° do artigo 73, e inciso lll da Lei Federal n° 8.666/93 (Licitacbes e Contratos
Administrativos) e Projeto Basico Executivo anexo a este Edital.

17.2. O Municipio através do servidor Bruna Rebule Minete, inscricdo no CREA ES-
0044854/D, lotada na Secretaria Municipal de Administracdo, acompanhara e fiscalizara o
contrato resultante desta Licitagdo, o qual registrard em relatério todas as ocorréncias,
deficiéncias, irregularidades ou falhas porventura observadas na execucdo dos servi¢cos e tera
poder, entre outros, para notificar a contratada, objetivando sua imediata corre¢cao, cumprindo
as obrigacdes constantes na IN SCI n® 009/2021 anexo a este Edital.

17.3. O aceite dos servicos s6 se dara apds a aceitacdo pelo convenente;

17.4. Tanto para fins de fiscalizagdo como para fins de pagamento, devera ser observado os
critérios apontados — no cronograma fisico — financeiro.

18 - DOS RECURSOS

18.1. E assegurado a qualquer proponente, o direito de apresentar razdes de recursos contra
os atos praticados pela Comissdo Permanente de Licitagdo, deles recorrer hierarquicamente
ou representar, observadas as disposi¢coes do art. 109, da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de
1993;

18.2. Tanto as razGes quanto as contrarrazbes poderdo ser juntadas através do e-mail
setordelicitacaoibatiba@gmail.com devendo o Presidente da Comissdo Permanente de
Licitagbes ou qualquer membro da comisséo responder o referido e-mail confirmando o
recebimento, caso contrario o licitante devera realizar o protocolo na sede da Prefeitura
Municipal de Ibatiba - ES, no endereco indicado no preambulo, oportunidade em que sera
esclarecido o porqué do nao recebimento do e-mail.
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19 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1. Além das Obrigagfes constantes dos memoriais descritivos, a Contratada se obriga a
atender ao que segue:

19.2. Manter pessoal técnico e demais componentes a frente dos servicos;

19.3. Aceitar, nas mesmas condi¢cbes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem nos servigcos, decorrente de modificacbes de quantitativos ou projetos ou
especificacdes, de acordo com o Art. 65, da Lei n°® 8.666/93, sendo 0os mesmos objetos de
exame da Procuradoria do Municipio;

19.4. Comunicar a Contratante, por escrito, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
quaisquer alteragbes ou acontecimento que impecam mesmo temporariamente, a Contratada
de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos a execucdo do Contrato, total ou
parcialmente, por motivo superveniente;

19.5. Se responsabilizar por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal,
social, tributaria e trabalhista, salientando-se que, em nenhuma hipotese, o Municipio ficara
obrigado, ainda que solidariamente, nas relacfes trabalhistas e contratuais da contratada e
seus funcionarios, bem como, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos, inclusive com iluminacéo e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer
titulo, causar a terceiros em virtude da execucao dos servi¢cos a seu cargo, respondendo por si
€ por seus sucessores;

19.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées, resultantes
da execuc¢do ou de ma qualidade e aplicacdo dos materiais empregados;

19.7. Permitir e facilitar a inspecdo pela Fiscalizagdo, inclusive, prestar informagbes e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execu¢ado dos
Servigos;

19.8. Garantir durante a execucdo, a protecao e a conservagao de todos o0s servigos, até o seu
recebimento definitivo;

19.9. Manter na execucdo dos servicos, o pessoal dimensionado, qualquer que seja a
influéncia salarial do mercado de trabalho local, podendo, porém, a fiscalizacdo exigir a
qualquer momento, o0 aumento ou reducdo dos mesmos, de acordo com as necessidades
detectadas;
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19.10. Manter durante a execuc¢ao do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes por ela
assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacao.

20 - DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE

20.1. Além das Obrigacdes constantes dos memoriais descritivos, a Contratante se obriga a
atender ao que segue:

20.2. O fiel cumprimento das obrigacdes pactuadas;
20.3. Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratacao;

20.4. Aprovar o recebimento dos servicos, apés a fiscalizacao/vistoria e entrega dos mesmos,
nas condi¢cbes avencadas.

20.5. A prestacao de todas as informacgdes indispensaveis a regular execucéo dos servicos,

20.6. A preservacdo do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, seu registro e a
devida publicagéo no Diario Oficial do Municipio.

21 - DO PRECO MAXIMO E DA DOTACAO ORCAMENTARIA:
21.1. O Municipio de Ibatiba - ES, pagard o preco maximo para execucao do objeto da
presente licitagdo o valor maximo de R$ 2.114.234,13 (dois milhdes, cento e quatorze mil,

duzentos e trinta e quatro reais e treze centavos);

21.2. O recurso a ser destinado para essa despesa esta assegurado na seguinte dotacdo
orcamentaria:

DOTACAO ORCAMENTARIA NOMENCLATURA

Secretaria Municipal de Educacdo — Obras e
0600011236100103.007.44905100000.154003000000 | Instalagbes — Transferéncia do FUNDEB -
Impostos 30%

Secretaria Municipal de Educagdo — Obras e
0600011236100103.007.44905100000.270400000000 | InstalagBes — Transferéncias da Unido Referentes
a compensagdes financeiras pela exploracéo.
Secretaria Municipal de Educagdo — Obras e
0600011236100103.007.44905100000.150000250000 | Instalagbes — Receitas de Impostos e de
Transferéncias de Impostos — MDE.
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Secretaria Municipal de Educacdo — Obras e

0600011236100103.007.44905100000.155000000000 Instalacdes — Transferéncia do Salario Educaco.

22 - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. As sanc¢des administrativas abaixo descritas, aplicaveis durante o certame licitatério e
vigéncia do contrato, estdo em conformidade e tem como norte a Lei n° 8.666/93 e alteracdes
posteriores.

22.2. Se no decorrer da execucdo do objeto do presente instrumento, ficar comprovada a
existéncia de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento parcial ou total pelo qual
possa ser responsabilizada a Licitante ou ainda, se o licitante ndo iniciar a obra no prazo
previsto neste edital e contrato, esta, sem prejuizo das demais san¢des previstas, podera
sofrer as seguintes penalidades:

22.2.1. Adverténcia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante
e/ou contratado;

22.2.2. Multa, pela inexecucgdo contratual, inclusive por atraso injustificado no inicio da obra e
na execucgdo do contrato, sendo graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos
0s seguintes limites:

22.2.2.1. 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratacdo, devidamente
atualizado, sem prejuizo das demais cominacgdes aplicaveis, na recusa injustificada da licitante
vencedora em assinar o contrato, ap0s regularmente convocada, caracterizando inexecucao
total das obrigacdes acordadas;

22.2.2.2. 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratacdo, nos casos de
anulacao do contrato por culpa da CONTRATADA,

22.2.2.3. 0,33% (trinta e trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da etapa do servi¢co nao realizado;

22.2.2.4. 0,66% (sessenta e seis décimos por cento) sobre o valor da etapa do servigo ndo
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;

22.2.2.5. 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratacdo, nos casos a
contratada paralisar a obra por 10 (dez) dias consecutivos, sem a devida justificativa, que
deverd ser expressamente aceita pela administracao;
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22.2.2.6. 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratacdo, nos casos a
contratada paralisar a obra por periodo superior a 10 (dez) dias consecutivos, sem a devida
justificativa, que devera ser expressamente aceita pela administracao;

22.2.2.7. A multa, ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sangdes previstas na lei;

22.2.2.8. A multa, aplicada apos regular processo administrativo, serd descontada da garantia
do contratado faltoso;

22.2.2.9. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderd pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente;

22.2.2.10. Néao tendo sido prestada a garantia, a Administracdo se reserva o direito de

descontar diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta, ou, ainda, se for o caso, cobrar judicialmente;

22.2.2.11. As multas previstas ndo tém carater compensatério e o seu pagamento nao eximira
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragbes cometidas;

22.2.3. Suspensao, sem prejuizo das demais cominacdes legais e contratuais, ficando
impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e
suspenso do Cadastro de Fornecedores do Municipio de Ibatiba - ES, pelo prazo de 02 (dois)
anos, na hipotese de:

22.2.3.1. Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que
cumpria os requisitos de habilitacéao;

22.2.3.2. Apresentar documentacéo falsa para participar no certame, conforme registro em ata,
ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do

certame;

22.2.3.3. Retardar a execucdo do certame por conduta reprovavel da licitante, registrado em
ata;

22.2.3.4. Nao manter a proposta apos a adjudicacao;
22.2.3.5. Comportar-se de modo inidéneo durante a realizacdo do certame, registrado em ata;

22.2.3.6. Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou apos a realizacéo do certame;
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22.2.3.7. Fraudar a execuc¢éao do contrato;
22.2.3.8. Descumprir as obrigagbes decorrentes do contrato;

22.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Prefeitura Municipal de lbatiba - ES, que serd concedida quando o
contratado ressarci-la pelos prejuizos resultantes da infracdo e ap6s decorridos 2 (dois) anos
no caso de aplicacédo de suspensao;

22.3. Na aplicacdo das penalidades previstas neste instrumento a Administracdo considerara,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou
Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplica-las, se admitidas justificativas da
licitante ou Contratada, nos termos do que dispde o art. 87, caput, da Lei Federal n® 8.666/93;

22.4. As penalidades aplicadas seréo registradas no cadastro da empresa,;

22.5. Nenhum pagamento sera realizado a Contratada enquanto pendente de liquidacéo
qualquer obrigacao financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual;

22.6. A recusa do adjudicatorio em assinar o contrato no prazo estabelecido o impede de
participar de novas licitagcdes pelo prazo minimo de 12 (doze) meses junto a este Municipio,
sem prejuizo das penalidades previstas em Lei;

22.7. O contrato podera ser rescindido, unilateralmente, atendida a conveniéncia
administrativa;

22.8. A critério do Municipio de Ibatiba - ES cabera rescisdo do contrato, independentemente
de interpelacao judicial ou extrajudicial quando a contratada:

22.8.1. Rescindir unilateralmente e imotivadamente o presente contrato ensejando o direito, a
outra parte, de cobranca de multa e indenizacéo pelo descumprimento do mesmo no valor de
50% (cinquenta por cento) do valor total restante previsto a sua plena execucao, tendo por
base o seu periodo de vigéncia;

22.8.2. Nao cumprir quaisquer das obrigacdes contratuais, ou;

22.8.3. Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorizacdo do Municipio,
ou;
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22.8.4. Incidir em outros motivos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93.

23 - DISPOSICOES GERAIS

23.1. Sem prejuizo do carater publico de todos os atos do procedimento licitatorio, ndo se
admitird, durante a analise de cada proposta, a interferéncia de pessoas estranhas a
Comissdo Permanente de Licitacdo, a qualquer titulo que seja ressalvada a hipbtese de
requisicdo, pela prépria Comissdo, do concurso de peritos visando ao exame de dados,
informacdes ou documentos;

23.2. A Administracdo, a qualquer tempo, antes da data de apresentacdo das documentacdes
e das propostas das ofertantes, podera proceder a alterac6es concernentes a esta licitagao,
por sua iniciativa, fornecendo o correspondente adendo a todas as interessadas que tenha
adquirido o Edital, sendo-lhes facultado, em sendo o caso, adiar a data do recebimento das
documentacdes e propostas;

23.3. As despesas de elaboracdo das propostas para este certame licitatério serdo de
exclusiva responsabilidade da ofertante, ndo |he sendo assegurado proclamar qualquer
indenizagdo da Administracao;

23.4. As omissOes porventura existentes neste Edital ser8o sanadas pela Comissdo
Permanente de Licitacdo, observadas as disposi¢cOes legais e regulamentares pertinentes,
bem como diretrizes expedidas pelos 6rgdos que se constituirem fontes de recursos
financiadores;

23.5. A todos os competidores que pegarem o presente Edital, serd dado conhecimento de
quaisquer impugnacdes ou pertinentes pedidos de esclarecimento de duavidas e suas
respectivas respostas, através de publicacdo no quadro de avisos da Prefeitura e e-mail do
licitante, que passardo incontinentes a integrar o presente ato convocatorio.

23.6. A critério da Administracao esta licitacdo podera:

23.6.1. Ser anulada se houver ilegalidade, de oficio ou por provocagéo de terceiros, mediante
parecer escrito e devidamente fundamentado, ou;

23.6.2. Ser revogada, a juizo da Administracdo, se for considerada inoportuna ou
inconveniente ao interesse publico, decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou;

23.7. Sera observado, ainda, quanto ao procedimento desta licitacdo, o seguinte:

23.7.1. A anulacdo do procedimento licitatério por motivo de ilegalidade n&o gera obrigacao de
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo unico, do art. 59, da Lei 8.666/93;

23.7.2. A nulidade do procedimento licitatério induz a do empenho, ressalvado o disposto na
condicao anterior; e
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23.7.3. No caso de desfazimento do processo licitatorio, fica assegurado o contraditério e a
ampla defesa;

23.8. Fica eleito o foro da Comarca de Ibatiba, com prevaléncia sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja para apreciacéo judicial de quaisquer questdes resultantes deste Edital,

23.9. As notificacbes necessarias relativas a esta licitacdo, bem como a divulgacdo de
resultados de cada fase, poderdo ser procedidas via protocolo ou por meio de correio
eletrénico, (e-mail) ou fax, em numero fornecido pela empresa, sendo o comprovante de
leitura/transmissdo anexado aos autos, ou ainda através de publicacdo no Site Oficial do
Municipio, qual seja, https://www.ibatiba.es.gov.br .

24 - DOS ANEXOS
24.1. Integram este Edital os seguintes Anexos:

Anexo |: Minuta de Contrato Administrativo;

Anexo Il - Modelo de Proposta;

Anexo lll: Modelo de Declaragéao de atendimento ao artigo 7° da Constituicdo Federal;

Anexo IV: Modelo de Declaracdo de Superveniéncia de fato impeditivo da habilitacdo e
declaracdo expressa de que se sujeita as normas do presente edital em todas as fases da
licitacao;

Anexo V: Modelo de indicacdo de responséavel Técnico;

Anexo VI: Declaracdo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte;
Anexo VII: Modelo de atestado de visita técnica;

Anexo VIII: Modelo de Garantia de Execucéo Contratual;

Anexo IX: Modelo de Declaracao de Inexisténcia de Parentesco;

Anexo X: Projeto Basico/Executivo;

Anexo XI: Memorial Descritivo;

Anexo XlI: Parecer Técnico;

Anexo XllII: Planilha Orgcamentaria;

Anexo XIV: Cronograma Fisico-Financeiro;

Anexo XV: BDI,

Anexo XVI: Composic¢des Unitarias;

Anexo XVII: Memoria de Calculo;

Anexo XVIII: Relatorio Fotografico;
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Anexo XIX: ART;

Anexo XX: Plantas;
Anexo XXI: IN SCI n° 009/2021.

Municipio de Ibatiba — ES , 17 de fevereiro de 2023.

Carolaine Segal Vieira
Presidente da CPL

setordelicitacaoibatiba@gmail.com
CAPITAL CAPIXABA DOS / 3 (28) 3543-1654 | www.ibatiba.es.gov.br

s

LEI ESTADUAL N® 9,702, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011

Rua: Salomao Fadlalah, n® 255, Centro, lbatiba-ES | CEP: 29395-000



CAPITAL CAPIXABA DOS

Prefeitura Municipa

Secretaria Municipal de Administragéo
Comiss@o Permanente de Licitagéo e Pregoeiro

ANEXO |
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo de Licitagado N°: 076/2022
Tomada de Precos N°: 012/2022

Termo de Contrato Administrativo N° ...... 12023

ID CIDADES: 2022.029E0700001.01.0027

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE IBATIBA -ES E A
EMPRESA ,  TENDO
POR OBJETIVO A REALIZACAO DE OBRAS.

O MUNICIPIO DE IBATIBA - ES, devidamente inscrito no CNPJ sob 0 n°. 27.744.150/0001-
66, com sede na Rua Salomé&o Fadlalah, 255, Centro, nesta cidade, CEP: 29.395-000 neste
ato representado pelo Prefeito SENHOR LUCIANO MIRANDA SALGADO, brasileiro, casado,
inscrito no CPF sob o n°® 093.634.497-00, residente e domiciliado nesta cidade de Ibatiba - ES,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa

, inscrita no CNPJMF sob o n°
localizada na(o) , neste ato representada pelo seu
, Senhor. , portador da Carteira de Identidade n°
, expedida pela /_, CPF n° , doravante
denominada CONTRATADA, em decorréncia do Processo de Licitagdo N°:076/2022,
Modalidade: Tomada de Precos N°:012/2022, homologado em de de 2023,
mediante sujeicdo muatua as normas constantes da Lei n° 8.666/93 de 21.01.93, a licitag&do
antes citada, proposta da CONTRATADA e as seguintes clausulas contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada em execucdo de obras de engenharia, para
executar servigos de reforma e ampliacdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice
Pereira Silveira no Municipio de Ibatiba-ES, conforme Projeto Basico/Executivo anexos ao
edital de convocacao.

1.2. A contratada declara ter conhecimento detalhado da documentacgéo atinente ao objeto do
presente contrato, possuir condi¢des de executa-lo dentro das normas técnicas com qualidade
e seguranga.

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOCUMENTACAO CONTRATUAL

2.1. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcricdo, 0S seguintes
documentos, cujo teor € de conhecimento das partes contratantes: proposta da contratada, os
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termos contidos no edital de Tomada de Precos N°: 012/2022, além das normas e instrucdes
legais vigentes no Pais que |lhe forem atinentes.

CLAUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUCAO
3.1. O objeto do presente contrato sera realizado por empreitada por precgo global.
CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. Da-se a este contrato o valor de R$ ............. (valor extenso), referente ao valor total dos
servicos previstos na clausula primeira e para sua totalidade do periodo mencionado na
clausula sétima, a serem pagos conforme medi¢cdes condizentes com o cronograma fisico
financeiro.

4.1.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos
ou supressOes que se fizerem nos servicos, decorrente de modificagdes de quantitativos ou
projetos ou especificacdes, de acordo com o Art. 65, da Lei n° 8.666/93, sendo 0os mesmos
objetos de exame da Procuradoria do Municipio.

4.1.2. Os servicos que forem entregues com atraso imputavel a contratada, ndo gerardo direito
a reajuste ou atualizagdo monetaria.

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS

5.1. O recurso a ser destinado para essa despesa esta assegurado na seguinte dotacdo
orcamentaria:

DOTACAO ORCAMENTARIA NOMENCLATURA

Secretaria Municipal de Educagdo — Obras e
0600011236100103.007.44905100000.154003000000 | Instalagdes — Transferéncia do FUNDEB -
Impostos 30%

Secretaria Municipal de Educacdo — Obras e
0600011236100103.007.44905100000.270400000000 | Instalagbes — Transferéncias da Unido Referentes
a compensacg0es financeiras pela exploracéo.
Secretaria Municipal de Educagdo — Obras e
0600011236100103.007.44905100000.150000250000 | Instalagbes — Receitas de Impostos e de
Transferéncias de Impostos — MDE.

Secretaria Municipal de Educacdo — Obras e

0600011236100103.007.44905100000.155000000000 ~ N L ~
Instalacbes — Transferéncia do Salario Educacéo.

CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento da despesa sera feito em favor da Contratada, mediante depdésito bancario
apos a atestacdo pelo servidor responsavel, da Nota Fiscal/Fatura apresentada em 01 (uma)
via, devendo conter no corpo da mesma a descricdo do Objeto, nUmero do Banco, Agéncia e
Conta Bancéria da Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite dos
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servicos, apds a apresentacao da respectiva documentacao fiscal, devidamente atestada pelo
setor competente, desde que 0s servicos estejam em conformidade com as exigéncias
contratuais e ndo haja fato impeditivo imputavel ao licitante vencedor.

6.1.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de crédito em conta corrente que a contratada
indicar ou cheque nominal.

6.1.2. No caso das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serdo devolvidas, e 0
pagamento sera sustado para que a contratada tome as medidas necessarias, passando o
prazo de pagamento ser contado a partir da data da reapresentacdo das mesmas.

6.1.3. Na hipotese de devolucdo, a Nota Fiscal/Fatura, sera considerada como nao
apresentada para fins de atendimento das condi¢des de pagamento.

6.1.4. Nao sera efetuado qualquer pagamento a (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto
houver pendéncia de liquidacdo da obrigacdo financeira em virtude de penalidade ou
inadimpléncia contratual.

6.1.5. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia,
pela licitante, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

6.1.6. A CONTRATANTE podera efetuar a retencdo, na fonte, dos tributos e contribuicdes
sobre todos os pagamentos a CONTRATADA.

6.1.7. Em hipotese alguma sera concedido reajustamento dos precos propostos e o valor
constante da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentacdo, ndo sofrerd qualquer
atualizacao monetéria até o efetivo pagamento.

6.2. E condicdo para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a
apresentacéo dos seguintes documentos:

a) Certiddo Negativa de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e
da Procuradoria da Fazenda Nacional);

b) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

c¢) Certiddo negativa de débitos com a Fazenda Estadual,

d) Certiddo negativa de débitos com a Fazenda Municipal;

e) Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovacao também por meio de “certidao
positiva, com efeito, de negativa” diante da existéncia de débito confesso, parcelado e em fase

de adimplemento;

f) Cumprimento das obrigacOes trabalhistas, previdenciérias e tributarias, correspondentes a
ltima nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administracao;
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CLAUSULA SETIMA — DO PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA:

7.1. O prazo de execucao da obra € de 08 (oito) meses, contados a partir do recebimento da
ordem de servico, conforme cronograma fisico financeiro, obedecendo as datas informadas no
projeto.

7.1.1. Qualquer prorrogacao de prazo de vigéncia devera ser devidamente justificada, atestado
pela fiscal de contrato e aceito pela contratante.

7.2. A Contratada devera OBRIGATORIAMENTE e sob pena de rescisdo unilateral do
contratual, conforme predispde o inciso IV do art. 78 da Lei 8.666/93, dar inicio a execucdo da
obra em no maximo 05 (cinco) dias apds o recebimento da Ordem de Servico.

CLAUSULA OITAVA — DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

8.1. O presente Contrato tera vigéncia a partir da data da sua assinatura, de 07 (sete) meses,
para execucao da obra, medi¢des e pagamentos, podendo ser prorrogado a critério das partes
e em conformidade com o art. 57, 81°. da Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO

9.1. Os precos permanecerdao validos pelo periodo de um ano contado da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a
seguinte formula de reajuste:

"R" é o valor do reajustamento procurado; "V" € o valor contratual a ser reajustado;
"I1" é o indice correspondente ao més do aniversario da proposta,
"lo" € o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta.

9.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo do menor percentual
extraidos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econdémica, editada pela Fundacéao
Getulio Vargas — Col. 38 = custo nacional construcao civil e obras publicas — por tipo de
obra — terraplanagem — codigo A0157956 — FGV.

9.3. Sera ainda respeitada a periodicidade anual insculpida na Lei n° 10.192/2001, no
entanto, para que seja realizada o reajuste anual, sera necessario relatério, aprovado pelo
fiscal do contrato, com as devidas justificativas acerca do atraso na execucao da obra,
haja vista, tratar-se de um cronograma com previsdo de execugao total dos servicos em
06 (seis) meses.

CLAUSULA DECIMA - EXIGENCIAS PARA CONTRATACAO E GARANTIA CONTRATUAL

10.1. Para execucgao de trabalhos em altura, definido pela NR-35 como “toda atividade
executada acima de 2,00 (dois metros) do nivel inferior, onde haja risco de queda”, a
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empresa deverd comprovar no ato da assinatura do contrato, que possui em seu quadro
de funcionarios, no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, ou engenheiro de
seguranca do Trabalho. A comprovacdo do vinculo profissional com a empresa licitante
devera ser efetuada através de Contrato (devidamente assinado pelas partes e com firmas
reconhecidas em cartério) ou Carteira Assinada.

10.1.1. Além de atender o item 10.1 conforme descrito acima, a licitante devera atender ainda
as demais Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, que compreendem toda a
execucao dos servigos que integram ao objeto licitado.

10.2. Para garantia da fiel execugcdo dos compromissos ajustados no presente contrato, a
contratada, prestard a caucdo correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste
Termo, no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da assinatura do mesmo, sendo-lhe
facultativo presta-la mediante caucdo em dinheiro, em titulo da divida publica, fiangca bancaria
ou seguro garantia, conforme o art. 56 da Lei Federal n. © 8.666/93.

10.2.1. A caucdo e demais garantias prestadas pela contratada em favor do Municipio de
Ibatiba - ES Ihe ser& devolvida o prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva solicitacdo,
mediante a certificacdo pelo Gestor do contrato de que os servicos foram realizados a
contento, devendo correr ap0s 0 recebimento definitivo dos servicos, sem quaisquer
acréscimos de juros, correcdo monetaria ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada
em moeda corrente, atualizada monetariamente.

10.2.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigacdes, inclusive
indenizacdo a terceiros, a contratada se obriga a fazer a respectiva reposi¢cdo, no prazo
méaximo e improrrogavel de 10 (dez) dias, a contar da data em que for notificada pelo
Municipio de Ibatiba - ES.

10.2.3. Se houver acréscimo ao valor do contrato, a contratada se obriga a fazer a
complementacdo da garantia no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for
notificada pelo Municipio de Ibatiba - ES.

10.2.4. A ordem de servico oriunda do contrato objeto desta licitacdo, sé podera ser
emitida ap0s a apresentacao da referida garantia contratual.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Além das Obrigagfes constantes do Edital, a contratada se obriga a atender ao Projeto
Basico Executivo, as disposicdes da Lei 8.666/93, a0 que se segue.

11.1.1. Executar os servigcos objeto do presente contrato, com absoluta diligéncia e perfeicao,
conforme as normas;

11.1.2. Manter pessoal técnico e demais componentes a frente dos servicos;

11.1.3. Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se
fizerem nos servigcos, decorrente de modificacbes de quantitativos ou projetos ou
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especificacdes, de acordo com o Art. 65, da Lei n°® 8.666/93, sendo 0os mesmos objetos de
exame da Procuradoria do Municipio;

11.1.4. Comunicar a contratante, por escrito, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas,
quaisquer alteragbes ou acontecimento que impegam mesmo temporariamente, a contratada

de cumprir seus deveres e responsabilidade relativos a execucdo do Contrato, total ou
parcialmente, por motivo superveniente;

11.1.5. Se responsabilizar por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo fiscal,
social, tributaria e trabalhista, salientando-se que, em nenhuma hipotese, o Municipio ficara
obrigado, ainda que solidariamente, nas relacfes trabalhistas e contratuais da contratada e
seus funcionarios, bem como, por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos
noturnos, inclusive com iluminacédo e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer
titulo, causar a terceiros em virtude da execucao dos servigos a seu cargo, respondendo por Si
€ por seus sucessores;

11.1.6. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas no total ou em
parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées, resultantes
da execucdo ou de ma qualidade e aplicagdo dos materiais empregados;

11.1.7. Permitir e facilitar a inspecédo pela Fiscalizagdo, inclusive, prestar informacbes e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execu¢ao dos
Servicos;

11.1.8. Garantir durante a execucdo, a protecdo e a conservacao de todos os servigos, até o
seu recebimento definitivo;

11.1.9. Manter na execucdo dos servicos, 0 pessoal dimensionado, qualquer que seja a
influéncia salarial do mercado de trabalho local, podendo, porém, a fiscalizacdo exigir a
gualgquer momento, o aumento ou redugdo dos mesmos, de acordo com as necessidades
detectadas;

11.1.10. Manter durante a execuc¢ao do contrato, em compatibilidade com as obrigacbes por
ela assumidas, todas as condi¢des de habilitacédo e qualificacéo exigidas na licitacao;

11.1.11. Entregar toda documentacdo/servigos referente as diversas etapas, devidamente
ordenados e de acordo com as especificacbes e prazos constantes no Projeto Basico sob o
risco de ndo obterem o seu faturamento;

11.1.12. Os servigcos de cada etapa s6 serdo aceitos pelo Municipio, quando completos e em
conformidade com o prescrito anteriormente;

11.1.13. Fazer minucioso exame das etapas e seus servi¢cos, de modo a poder em tempo habil

e por escrito, apresentar a Fiscalizacdo todas as divergéncias ou duvidas porventura
encontradas, para devido esclarecimento e aprovacao;
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11.1.14. Executar diretamente, todos o0s servi¢os contratados sendo vedada a subcontratagéo,
a cessado ou transferéncia total do objeto, podendo haver cessao parcial, porém, se houver
anuéncia por parte do municipio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

12.1. Além das Obrigagdes constantes no Projeto Basico Executivo e Edital, a contratante se
obriga a atender ao que segue.

12.1.1. O fiel cumprimento das obrigacdes pactuadas;
12.1.2. Efetuar regularmente o pagamento do objeto desta contratacao;

12.1.3. Aprovar o recebimento dos servigcos, apdés a fiscalizacaol/vistoria e entrega dos
mesmos, nas condicbes avencadas;

12.1.4. A prestacao de todas as informacdes indispensaveis a regular execucéo dos servicos;

12.1.5. A preservacao do equilibrio econémico-financeiro do contrato, seu registro e a devida
publicac&o no érgdo Oficial do Municipio.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA FISCALIZACAO

13.1. O Municipio através do servidor Bruna Rebule Minete, inscricdo no CREA ES-
0044854/D, lotada na Secretaria Municipal de Administracdo, acompanhara e fiscalizara o
contrato resultante desta Licitagdo, o qual registrard em relatério todas as ocorréncias,
deficiéncias, irregularidades ou falhas porventura observadas na execucdo dos servi¢os e tera
poder, entre outros, para notificar a contratada, objetivando sua imediata corre¢cdo, cumprindo
as obrigacdes constantes na IN SCI n® 009/2021 anexo a este Edital.

13.1.1. A contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de
inspecéo, verificacdo e controle a serem adotados pela contratante;

13.1.2. A existéncia e a atuacdo da fiscalizacdo da contratante em nada restringem a
responsabilidade Unica, integral e exclusiva da contratada no que concerne ao objeto
contratado e as suas consequéncias e implicacdes, proximas ou remotas;

13.1.3. Caber& a Fiscalizacdo do contratante, de servidor lotado na Secretaria Municipal de
Administracdo, em conjunto com o Engenheiro Fiscalizador, o seguinte:

13.1.3.1. Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o inicio, até a aceitacédo definitiva dos
servigos, verificando sua perfeita execucdo na conformidade das especificacdes e normas
fixadas pela licitagéo;

13.1.3.2. Executar a fiscalizacdo do contrato resultante desta Licitac&o e registrar em relatorio
todas as ocorréncias, deficiéncias, irregularidades ou falhas porventura observadas na

setordelicitacaoibatiba@gmail.com
CAPITAL CAPIXABA DOS / > (28) 3543-1654 | www.ibatiba.es.gov.br

"

LEI ESTADUAL N® 9,702, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011

Rua: Salomao Fadlalah, n® 255, Centro, lbatiba-ES | CEP: 29395-000



Prefeitura Municipa

Secretaria Municipal de Administragéo
Comiss@o Permanente de Licitagéo e Pregoeiro

4@'

execucdo dos servicos e terdo poderes, entre outros, para notificar a contratada, objetivando
sua imediata corre¢ao;

13.1.3.3. Promover com a presenca da contratada, as medi¢cdes e avaliacdes dos servicos,
decidir as questfes técnicas surgidas na execucdo do objeto ora contratado, certificar a
veracidade das faturas decorrentes das medi¢cOes para efeito de seu pagamento;

13.1.3.4. Transmitir por escrito as instrucdes relativas aos servicos, relatorios aprovados,
alteracdo de prazos, cronograma e demais determinacdes dirigidas a contratada, precedidas
sempre da anuéncia expressa do Secretario Municipal de Obras e servi¢os urbanos;

131.3.5. Comunicar aos gestores as ocorréncias que possam levar a aplicacdo de
penalidades a contratada, verificadas no cumprimento das obrigacdes contratuais;

13.1.3.6. Solicitar a contratada a substituicio de qualquer utensilio, ferramenta ou
equipamento cujo uso seja considerado prejudicial a boa conservacdo dos bens ou
instalacdes, ou ainda, que ndo atendam as necessidades da Administracéo;

13.1.3.7. Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissbes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais especificagbes e demais elementos do projeto, bem
como fornecer informacdes e instrugdes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

13.2. E ainda todas as atribui¢cdes previstas no art. 15 da Instrucdo Normativa n® 009/2021.
CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS SANCOES

14.1. As sangfes administrativas abaixo descritas, aplicaveis durante o certame licitatério e
vigéncia do contrato, estdo em conformidade e tem como norte a Lei n® 8.666/93 e alteracdes
posteriores.

14.2. Se no decorrer da execucdo do objeto do presente instrumento, ficar comprovada a
existéncia de qualquer irregularidade ou ocorrer inadimplemento parcial ou total pelo qual
possa ser responsabilizada a Licitante ou ainda, se o licitante ndo iniciar a obra no prazo
previsto neste edital e contrato, esta, sem prejuizo das demais sancdes previstas, podera
sofrer as seguintes penalidades:

14.2.1. Adverténcia escrita, com o intuito de registrar o comportamento inadequado do licitante
e/ou contratado;

14.2.2. Multa, pela inexecucao contratual, inclusive por atraso injustificado no inicio da obra e
na execugdo do contrato, sendo graduada de acordo com a gravidade da infracdo, obedecidos
0s seguintes limites:

14.2.2.1. 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratacdo, devidamente
atualizado, sem prejuizo das demais cominacdes aplicaveis, na recusa injustificada da licitante
vencedora em assinar o0 contrato, apos regularmente convocada, caracterizando inexecucao

total das obrigacdes acordadas;
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14.2.2.2. 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratacdo, nos casos de
anulacao do contrato por culpa da CONTRATADA,

14.2.2.3. 0,33% (trinta e trés décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o
valor da etapa do servigco nao realizado;

14.2.2.4. 0,66% (sessenta e seis décimos por cento) sobre o valor da etapa do servico nao
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo;

14.2.2.5. 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total da contratagdo, nos casos a
contratada paralisar a obra por 10 (dez) dias consecutivos, sem a devida justificativa, que
devera ser expressamente aceita pela administracao;

14.2.2.6. 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da contratacdo, nos casos a
contratada paralisar a obra por periodo superior a 10 (dez) dias consecutivos, sem a devida
justificativa, que devera ser expressamente aceita pela administracao;

14.2.2.7. A multa, ndo impede que a Administracdo rescinda unilateralmente o contrato e
aplique as demais sancdes previstas na lei;

14.2.2.8. A multa, aplicada apds regular processo administrativo, sera descontada da garantia
do contratado faltoso;

14.2.2.9. Se o valor da multa exceder ao da garantia prestada, além da perda desta, a
contratada responderd pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente;

14.2.2.10. Nao tendo sido prestada a garantia, a Administracdo se reserva o direito de

descontar diretamente do pagamento devido a contratada o valor de qualquer multa
porventura imposta, ou, ainda, se for o caso, cobrar judicialmente;

14.2.2.11. As multas previstas ndo tém carater compensatoério e 0 seu pagamento nao eximira
a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infragdes cometidas;

14.2.3. Suspensdo, sem prejuizo das demais cominagfes legais e contratuais, ficando
impedida de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou Municipios e
suspenso do Cadastro de Fornecedores do Municipio de Ibatiba - ES, pelo prazo de 02 (dois)
anos, na hipotese de:

14.2.3.1. Deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que
cumpria os requisitos de habilitagéo;

14.2.3.2. Apresentar documentacéo falsa para participar no certame, conforme registro em ata,
ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do
certame;
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14.2.3.3. Retardar a execuc¢do do certame por conduta reprovavel da licitante, registrado em
ata;

14.2.3.4. Nao manter a proposta apos a adjudicacéo;
14.2.3.5. Comportar-se de modo inidéneo durante a realizacdo do certame, registrado em ata;

14.2.3.6. Cometer fraude fiscal demonstrada durante ou ap0s a realizacdo do certame;
14.2.3.7. Fraudar a execugéo do contrato;
14.2.3.8. Descumprir as obrigagcbes decorrentes do contrato;

14.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem o0s motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a Prefeitura Municipal de lbatiba - ES, que serd concedida quando o
contratado ressarci-la pelos prejuizos resultantes da infracdo e ap6s decorridos 2 (dois) anos
no caso de aplicacéo de suspensao;

14.3. Na aplicacédo das penalidades previstas neste instrumento a Administracdo considerard,
motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da licitante ou
Contratada, graduando-as e podendo deixar de aplica-las, se admitidas justificativas da
licitante ou Contratada, nos termos do que dispde o art. 87, caput, da Lei Federal n°® 8.666/93;

14.4. As penalidades aplicadas serao registradas no cadastro da empresa;

14.5. Nenhum pagamento sera realizado a Contratada enquanto pendente de liquidagéo
qualquer obrigacao financeira que Ihe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual;

14.6. A recusa do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido o impede de
participar de novas licitagdes pelo prazo minimo de 12 (doze) meses junto a este Municipio,
sem prejuizo das penalidades previstas em Lei;

14.7. O contrato podera ser rescindido, unilateralmente, atendida a conveniéncia
administrativa;

14.8. A critério do Municipio de Ibatiba - ES cabera rescisdo do contrato, independentemente
de interpelacéo judicial ou extrajudicial quando a contratada:

14.8.1. Rescindir unilateralmente e imotivadamente o presente contrato ensejando o direito, a
outra parte, de cobranca de multa e indenizacdo pelo descumprimento do mesmo no valor de
50% (cinquenta por cento) do valor total restante previsto a sua plena execucéo, tendo por
base o seu periodo de vigéncia;

14.8.2. Nao cumprir quaisquer das obrigagdes contratuais, ou;
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14.8.3. Transferir o contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorizacdo do Municipio,
ou;

14.8.4. Incidir em outros motivos previstos no art. 78 da Lei 8.666/93.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE

15.1. S&o prerrogativas do contratante as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que as
exercera nos termos das normas referidas no preambulo deste contrato.

15.2. O valor caucionado revertera integralmente para a contratante em caso de rescisao do
contrato por culpa da contratada, sem prejuizo da aplicacao do disposto no art. 80, da Lei n.°
8.666/93 e de apurar-se e cobrar-se pela via prépria a diferenca que houver em favor da
contratante.

15.3. O contratante descontara do valor caucionado o numerario que bastar a reparacdo de
danos a que a contratada der causa na execucao dos servi¢os contratados, hipétese em que a
contratada devera em 05 (cinco) dias Uteis a contar da notificacdo administrativa, recompor o
valor abatido para restaurar a integridade da garantia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FORGA MAIOR OU CASO FORTUITO

16.1. Ocorrendo fato novo decorrente de forga maior ou caso fortuito, nos termos da legislacao
vigente ou qualquer dos motivos a que se refere o 8 1° do art. 57, da Lei n° 8666/93, que
obstem, prejudiquem ou retardem o cumprimento dos prazos e demais obrigacdes estatuidas
neste contrato, ficara a contratada, isenta das multas e penalidades pertinentes, justificando-se
destarte, a alteracdo do cronograma aprovado, devendo a mesma comunicar por escrito o
Municipio no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alteracdes que Ihe impecam,
mesmo que temporariamente, a execucao do objeto deste Termo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO

17.1. O presente contrato podera ser rescindido de conformidade com os arts. 78, 79 e 80, da
Lei n.° 8.666/93, assegurados os direitos adquiridos da contratada.

17.2. Em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8666/93 fica
reconhecido os direitos da Administracao.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA CESSAO E TRANSFERENCIA CONTRATUAL
18.1. O presente contrato ndo podera ser objeto de cessao ou transferéncia total, ressalvadas
pequenas partes ou tarefas especificas devidamente justificadas e com anuéncia da

contratante.

CLAUSULA DECIMA NONA — DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO
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19.1. Constituira encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas e
emolumentos decorrentes deste contrato e da execucao de seu objeto.

CLAUSULA VIGESIMA - EFICACIA E PUBLICIDADE

20.1. O presente contrato so tera eficacia depois de aprovado pela autoridade competente e
apos a publicacao de seu extrato no orgédo oficial.

20.2. Incumbira ao Municipio de Ibatiba providenciar, as suas expensas, a publicacdo do
extrato do contrato no Orgédo Oficial. O mesmo procedimento sera adotado para eventual
termo aditivo.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibatiba-ES, para dirimir dividas e controversias
oriundas do presente Termo.

Para firmeza e como prova do acordado, € lavrado o presente contrato que depois de lido e
achado conforme, € assinado pelas partes, em 02 (duas) vias.

Municipio de Ibatiba - ES, __ de de 2023.

LUCIANO MIRANDA SALGADO REPRESENTANTE DA EMPRESA
Prefeito Municipal Contratada

TESTEMUNHAS:

Nome Nome

CPF: CPF:
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ANEXO I
(Papel timbrado da empresa)

MODELO PARA APRESENTACAO DA PROPOSTA

, de de 2022.

A

Comissao Permanente de Licitacao

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

Processo Administrativo de Licitagdo N°: 076/2022
Tomada de Precos N°: 012/2022

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos a apreciacdo de V. Sa. a nossa proposta relativa a Tomada de
Precos em epigrafe, para o objeto abaixo discriminado:

Objeto:

Contratacdo de empresa especializada em execucdo de obras de engenharia, para executar
servicos de reforma e ampliacdo da Escola Municipal de Ensino Fundamental Eunice Pereira
Silveira no Municipio de Ibatiba-ES, conforme Projeto Basico/Executivo anexos ao edital.

Valor para - R$ ( )

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢Bes estabelecidas no Edital e
seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigagfes e responsabilidades especificadas no
Memorial Descritivo e Projeto Basico e Executivo.

Declaramos que nos pregos propostos estdo incluidas todas as despesas que, direta ou
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte
técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, BDI, ou quaisquer outros que possam
incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa
inflacionéria e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nossa proposta seja vencedora, DECLARAMOS executar os servigos pelo preco por nos
apresentado. O prazo de execucdo € o determinado pelo Municipio a partir da Ordem de
Servigo expedida pelo Municipio, conforme disposto no Cronograma Fisico Financeiro.
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A validade desta proposta € de __ ( ) dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentacao.

Utilizaremos equipes técnicas e administrativas que forem necessérias a perfeita execugao
dos servicos, comprometendo-nos desde ja a substituir ou aumentar a qualidade do pessoal,
desde que assim exija a Fiscalizacdo da Prefeitura.

Da execucdo dos servicos observaremos rigorosamente as especificacbes das Normas
Técnicas Brasileiras, ou similares, que permitam a obtencdo de igual qualidade, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita execucdo dos servicos em conformidade com os
projetos e as especificacdes, normas e padrdes desse Edital.

Atenciosamente,

Representante Legal — Nome e Cargo
(razédo social, endereco completo, telefone e CNPJ)

Obs.: Devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo (s)
seu(s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado, caso o proponente
nao possua papel timbrado podera preenché-lo de em papel A4 branco, sem qualquer rasura
que impossibilite seu fiel entendimento com os dados da proponente.
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ANEXO 11l

(Papel timbrado da empresa)

DECLARACAO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTERIO DO TRABALHO

Eu , nacionalidade, profissdo, CPF
ne.: , Residente e domiciliado na Rua , ne

, ha cidade de , Estado de ,
neste ato representante legal da empresa , inscrita no CNPJ:

, (endereco) DECLARO, para os devidos fins de prova junto ao

Processo Administrativo de Licitagdo N°: 076/2022 e para fins do disposto no Inciso XXXIII do
art. 7° da Constituicdo Federal, Inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei n.°
9.854/99, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalvamos que os menores a partir de 14 (quatorze) anos se encontram na condicao de

aprendiz.

Por ser verdade firmo a presente.

, de de 2023.

Representante Legal — Nome e Cargo
(razéo social, endere¢co completo, telefone e CNPJ)

Obs.: Devera ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo (s)
seu(s) representante (s) legal (is) ou procurador devidamente habilitado, caso o proponente
ndo possua papel timbrado podera preenché-lo de em papel A4 branco, sem qualquer
rasura gue impossibilite seu fiel entendimento com os dados da proponente.
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ANEXO IV

(Papel timbrado da empresa)

MODELO DE DECLARACAO DE SUJEICAO AO EDITAL E INEXISTENCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAGAO A COMISSAO DE LICITAGAO

Ref. Edital de Tomada de Precos N°: 012/2022

Eu , nacionalidade, profissdo, CPF
ne.: , Residente e domiciliado na Rua , Nn.°

, ha cidade de , Estado de ,
neste ato representante legal da empresa , inscrita no CNPJ:

, (endereco) declara expressamente que se sujeita as condicdes

estabelecidas no edital de Tomada de Precos em pauta e nos respectivos anexos e
documentos, que acatara integralmente qualquer decisdo que venha a ser tomada pelo
licitador quanto a qualificacdo apenas das proponentes que hajam atendido as condicbes

estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os servicgos.

O signatario da presente declara, também, em nome da referida proponente total concordancia

com a decisao que venha a ser tomada quanto a adjudicacéo objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexisténcia de fatos supervenientes impeditivos
da habilitacdo ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32,

paragrafo 2°, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alteracdes.
Por ser verdade firmo a presente.

, de de 2023.

Representante Legal — Nome e Cargo
(razédo social, endereco completo, telefone e CNPJ)
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ANEXO V

(Papel timbrado da empresa)

(MODELO)
INDICACAO DO (S) RESPONSAVEL (IS) TECNICO (S) PELA EXECUCAO DA OBRA
Ref.: Tomada de Precos N°: 012/2022
NOME
HABILITACAO
(Titulo e n°. CREA)

Em atendimento ao edital de licitagdo da Tomada de Precos em referéncia, indicamos o (s)
profissional (is) acima para atuar (em) como responsavel (is) técnico (s) da obra, caso sejamos
vencedores da licitagdo e devidamente contratados.

Na oportunidade, declaramos que 0 mesmo tém vinculacdo ao nosso quadro técnico e esta
devidamente habilitados como comprovam as certiddes emitidas e/ou os atestados
reconhecidos pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA e/ou Conselho de
Arquitetura e Urbanismo — CAU, da regido onde foram as obras executadas, comprobatorias
da experiéncia na execucdo de servicos compativeis em complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superiores as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto em licitacao.

Declara que esta ciente de que a(s) substituicdo(6es) do(s) referido(s) profissional(is) somente
sera(do) possivel(is), se previamente autorizada(s) pela Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES,
com a devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsavel(is) Técnico(s) preencha(m)
todos os requisitos exigidos no Edital e, que o ndo cumprimento do presente compromisso
implicara desobediéncia ao 8§ 10, do art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93, com as respectivas
consequéncias previstas no art. 88, da referida Lei.

,__de de 2023.

Representante Legal — Nome e Cargo
(razéo social, enderegco completo, telefone e CNPJ)
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ANEXO VI

(Papel timbrado da empresa)

Processo Administrativo de Licitagdo N°: 076/2022
MODALIDADE Tomada de Pregos N°: 012/2022

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A BMPIESA..ciiii i , inscrita no CNPJMF sob o
N , por intermédio de seu representante legal, o(a)
S () R , portador(a) da Carteira de Identidade n° .................... e CPF
N.Coiiiiins , DECLARA, para fins do disposto no Processo Administrativo de Licitacdo N°:

076/2022, Modalidade Tomada de Precos N° 012/2022, sob as sanc¢fes administrativas
cabiveis, e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, € considerada:

() MICROEMPRESA, conforme Inciso | do art. 3° da LC n°. 123/2006, com posteriores
alteracoes;

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do art. 3° da LC n°. 123/2006, com
posteriores alteracoes.

DECLARA ainda que esta empresa esté excluida das vedacdes constantes do paragrafo 4° do

art. 3°da LC n°. 123/2006, com posteriores alteracoes.

Local e Data

Nome e Assinatura do Representante Legal
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ANEXO VII

(Papel timbrado da empresa)
MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA
DECLARACAO DE VISITA TECNICA

Eu , portador  do

documento n° - , aqui representando a empresa:
, inscrita no CNPJ/MF sob ne.
- , declaro sob as penas da Lei e para fins

licitatérios, que:

( ) vistoriei, nodia__/__/ ___, todas os locais onde serdo realizadas as obras constantes do
edital da Tomada de Precos N°: 012/2022, estando ciente de todas as situacdes inerentes a
seguranca do prédio, ndo podendo alegar desconhecimento de qualquer dificuldade

encontrada futuramente.

() néo vistoriei os locais onde serao realizadas as obras constantes do edital da Tomada de

Precos N°: 012/2022, portanto, estou ciente de todas as responsabilidades que poderei arcar.

Assinatura do Responsavel da empresa

Assinatura do Responsavel Técnico — CREA n°

Visto:

Assinatura e carimbo — Responsavel Municipio
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ANEXOQO VI
(Papel timbrado da empresa)

CARTA DE FIANCA BANCARIA — GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

(Local e data)

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA -ES

ATT. COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO

REF.: PROCESSO LICITATORIO N° 076/2022/ Tomada de Pregos N°: 012/2022

REF.: CARTA DE FIANCA - R$
Prezados Senhores,

Pela presente, o Banco .................. , com sede em ............ a Rua............. , Inscrito no
CNPJsobon° ............ por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal
pagador, com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no art. 827, do Cddigo Civil
Brasileiro, da empresa .........ccccccceeenennnne , estabelecida & ..........cccoeiiiiiiiiinennn. , até o limite de
R$...cccvvvvs  COTPPTo ), em garantia de execucdo da obra (ou servico) de
................................... , conforme Edital da Tomada de Precos N°: 012/2022, junto a Prefeitura
Municipal de Ibatiba - ES.

Este Banco obriga-se, obedecido ao limite especificado, a atender dentro de 24 (vinte e
quatro) horas, as requisi¢cdes de qualquer pagamento coberto pela caucdo, desde que exigida
pela Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES.

Obriga-se, ainda, este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipétese
de ser a Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES compelido a ingressar em juizo para demandar o
cumprimento de qualquer obrigagdo assumida por sua Afiancada.

Declara, outrossim, que so sera retratavel a fianga na hipotese de a Afiancada depositar
ou pagar o valor da caucdo garantida pela presente Carta de Fianca Bancéria, ou por nova
Carta de Fiancga, que seja aceita pela Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES.

Declara, também, que o capital deste Banco é de R$ ...
R ), que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de
Fianca e que o valor da presente esta contido dentro dos limites estabelecidos pelo aludido
Departamento.

Declara, ainda, que a presente Fianca estd devidamente contabilizada neste Banco e,
por isso € boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determina¢des do Banco Central
do Brasil, aplicaveis em especial a legislacdo bancaria.

Declara, finalmente, que os signatarios desta, estdo regularmente autorizados a prestar
fianca desta natureza, conforme disposto no art. ....... , do Estatuto do Banco, publicado no
Diério Oficial em .....[J.....[........ , tendo sido eleitos pelo conselho de Administracdo em reunido
realizadaem ...... [ooiiduu..n.

BANCO FIADOR
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ANEXO IX

(Papel timbrado da empresa)
DECLARACAO DE INEXISTENCIA DE PARENTESCO COM A MUNICIPALIDADE

Referéncia: TOMADA DE PRECOS N° 012/2022.

A empresa , por intermédio de seu representante legal a Sr (a)
, portador (@) do CPF n° com o RG n°
ES, Residente a , Bairro ES, CEP

, DECLARA, para os devidos fins que, ndo possui sécio ou proprietario que seja

servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Ibatiba — ES ou que possuem qualquer tipo de

parentesco, consanguinio ou afim, até o 3° grau, com o Prefeito, Vice-Prefeito, Agentes
Politicos, Ordenadores de Despesas e/ou Servidores da Prefeitura Municipal de Ibatiba que

participem da fase de planejamento do referido certame: elaboracdo de projeto basico, projeto

executivo ou termo de referéncia, elaboracéo de edital, atuacdo na Comissdo Permanente de
Licitagcdo ou como Pregoeiro ou membro da Comissdo de Apoio, emissdo de pareceres

juridicos ou técnicos, adjudicacdo e homologacao da licitagao e fiscalizagcao do contrato.

CIDADE - ESTADO, de de 2023.

Empresa

CPF/ CNPJ:

CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA.
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PROJETO BASICO
Obra de Engenharia — Reforma e Ampliagdao da EMEF Eunice Pereira Silveira

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES

Responsadvel: Secretaria Municipal de Educagado.

1. Objeto:

1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de Servicos de Obras de Engenhairia,
com fornecimento de m&o de obra e material para a obra de “REFORMA E AMPLIACAO DA
EMEF EUNICE PEREIRA SILVEIRA - IBATIBA — ES”.

2. Justificativa:

A EMEF Eunice Pereira Silveira, atualmente possui em torno de 300 alunos do ensino fundamental
e no proximo ano a escola serd de tempo integral, fazendo com que a escola necessite de
uma estrutura maior para atender o niUmero de alunos presentes. Sendo que, na ampliacdo
serd construido um refeitério, cozinha e banheiros e possuindo uma estrutura que comporte a
construcdo de novas salas futuramente.

3. Da Classificagdo do Objeto e Forma de Selegao do Fornecedor:
3.1. Alicitacdo serd realizada por menor preco global:

¢ Reforma e Ampliacdo da EMEF Eunice Pereira Silveira

3.2. Trata-se de obra a ser confratada mediante licitacdo, sendo a modalidade sugerida a
Tomada de Precos e em caso de opcdo por outra a administracdo deverd justificar a escolha.

3.3. A execucdo do confrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacdo direta.

3.4. O critério sugerido para julgamento das propostas € o de menor preco global.

4. Obrigagoes da Contratante:
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4.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdoes assumidas pela Contfratada, de acordo com
as cldusulas contratuais e os fermos de sua proposta;

4.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo da obra, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia,
meés e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

4.3. Noftificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
iregularidades constatadas no curso da execucdo, fixando prazo para a sua correcdo,
certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

4.4. Pagar a Contratada o valor contratado, conforme cronograma fisico-financeiro;
4.5, Efetuar as retencoes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada;
4.6. NGo praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

4.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsdveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
confratacdo previr o atendimento direto;

4.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

4.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em
relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

4.6.4. Considerar os frabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do préprio
6rgdo ou entidade responsdvel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de
didrias e passagens.

4.7. Fornecer por escrito as informacdes necessdrias para a correta execucdo contratual
4.8. Realizar avaliacodes periddicas da qualidade do servico prestado apds seu recebimento;

4.9. Cientificar o ¢érgdo responsével para adocdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

4.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspecdes técnicas
apds o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

4.11. Exigir da Confratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo
indispensdvel para o recebimento do objeto, conforme o caso:

4.11.1. "as built", elaborado pelo responsdvel por sua execucdo;
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4.11.2. A reparacdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, tendo em
vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n° 8.666/93 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Cdédigo de Defesa do Consumidor).

5. Obrigagoes da Contratada:

5.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Bdsico e de sua proposta, com
a alocacdo dos empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, na
qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Bdsico e em sua proposta;

5.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contfrato, as obras efetuadas em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

5.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Confratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

5.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bdsicos do objeto a ser executado,
em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

5.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencdo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade & Contratante;

5.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue no local dos servicos.

5.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de salde, seguranca e
bem-estar no tfrabalho;

5.6. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contfratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos a execucdo do empreendimento.

5.7. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou
bens de terceiros.

5.6. Promover a guarda, manutencdo e vigildncia de materiais, ferramentas, e fudo o que for
necessArio a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do confrato
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5.7. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este
Projeto Bdsico, no prazo determinado.

5.8. Conduzir os trabalhos com estrita observ@ncia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes PUblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos
e nas melhores condicoes de seguranca, higiene e disciplina.

5.9. Submeter previamente, por escrito, d Confratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

5.10. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibiidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo;

5.12. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

5.13. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que
adentrardo no érgdo para a execucdo do servico;

5.14. Atender as solicitacdes da Contratante quanto & substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas & execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Bdsico;

5.15. Manter preposto aceito pela Contratante nos hordrios e locais de prestacdo de servico
para representd-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes
compativeis com os compromissos assumidos;

5.164. Instruir os seus empregados, quanto d prevencdo de incéndios nas dreas da Contratante;

5.17. Adotar as providéncias e precaucdes necessdrias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias,
elétricas e de comunicacdo.

5.18. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis n°. 6.496/77 e 12.378/2010);

5.19. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdrias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

seduc.ibatiba@gmail.com
(28) 3543-0142 | www.ibatiba.es.gov.br



S )\4’%. Prefeitura Municipa

Secretaria Municipal de Educacéo

5.20. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsdvel, as
informacodes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nUmero de funciondrios, de
equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 4 Fiscalizacdo e
situacdo das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

5.21. REFAZER, as suas expensas, os frabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento confratual, neste Projeto Bdsico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcdo, devidamente constatado
pelo fiscal da obra, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, contado da data de emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo.

5.22. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo
civil estabelecidos na Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢cdo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

5.22.1. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverd providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contfratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

5.22.1.1. Residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacdo de material para usos futuros;

5.22.1.2. Residuos Classe B (reciclaveis para oufras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

5.22.1.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas fecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, fransportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

5.22.1.4. Residuos Classe D (perigosos, contfaminados ou prejudiciais O saude): deverdo ser
armazenados, fransportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

5.22.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sdélidos urbanos, dreas de “bota fora”, encostas, corpos
d’dgua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas;
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5.22.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114,15.115 e 15.116, de 2004.

5.23. Redlizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessdrias ao confrole de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Bdsico e demais documentos anexos;

5.24. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencdo Coletiva ou equivalente, relativo & categoria
profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em vigor e ndo havendo na regido
Acordo, Dissidio ou Convencdo Coletiva relativa & categoria profissional abrangida no
contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de
natureza similar da regido mais proxima;

5.25. Aceitar que a Administracdo PuUblica ndo se vincula as disposicoes contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos
trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou
que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de
encargos sociais ou previdencidrios, bem como de precos para os insumos relacionados ao
exercicio da atividade;

5.26. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contfratada sobre a quitacdo dos encargos
frabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

5.27. Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacoes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados da
confratada que efetivamente participarem da execucdo do contrato;

5.28. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de frabalho, conforme a categoria
profissional;

5.29. Elaborar "as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-1:2001 da ABNT.

5.30. Apds a assinatura do contrato, a contratada deverd participar de reunido inicial com a
contratante para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que conterd informagcdes acerca das
obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do
objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método de
afericdo dos resultados e das sangcoes aplicdveis, dentre outros.
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5.31. Cuidar para que os servicos a serem executados acarretem a menor perturbacdo possivel
aos servicos publicos, as vias de acesso e a todo e qualquer bem, publico ou privado,
adjacente as instalacdes da confratante, providenciando sinalizacdo e/ou isolamento das
dreas de servico, de modo a evitar quaisquer eventuais riscos 4s pPessoas No entorno ou em
circulacdo nas proximidades.

5.32. Cuidar para que os servicos a serem executados acarretem a menor perturbacdo possivel
aos servicos publicos, as vias de acesso e a todo e qualquer bem, publico ou privado,
adjacente as instalacdes da contratante, providenciando sinalizacdo e/ou isolamento das
dreas de servico, de modo a evitar quaisquer eventuais riscos 4s pessoas No entorno ou em
circulacdo nas proximidades.

5.33. Durante todo o periodo confratual, a contratada deverd manter adequada gestdo e
logistica e/ou estoque dos itens (EPI's, Uniformes, ferramentas e todos os demais itens
confratuais), de modo a garantir as devidas reposicoes, de forma imediata, sempre que se fizer
necessario. Caso a contratante identifique situagcdes de ndo conformidades, como: a falta de
itens, ou que a contfratada permitiv a atuacdo de seus empregados, fazendo uso de EPI’s,
Uniformes ou Ferramentas, efc., danificados, em condicdes inadequadas ou com riscos a
seguranca dos mesmos ou de terceiros, poderd aplicar as devidas sancdes previstas em
contrato, além dos critérios de glosa em medicdo, quando cabiveis.

5.34. Observar as normas de seguranca e saude no trabalho, em especial as NR 01, NR 06, NR
10, NR 17, NR 18, NR 35, entre outras que sejam pertinentes ao escopo do contrato.

5.35. Providenciar sinalizacdo de seguranca (cones, faixas de alerta e interdicdo, placas de
adverténcia, etc.), no local da execucdo dos servicos, de protecdo para bens e pessoas.

6. Do Atendimento Aos Prazos Contratuais Em Geral:

6.1. O prazo de execucdo contratual € de 08 (oito) meses, contados a partir da data do
recebimento da ordem de servicos, conforme cronograma de execucdo fisico-financeiro,
obedecendo as datas informadas no Projeto Executivo.

6.2. Qualquer prorrogacdo de prazo de vigéncia deverd ser devidamente justificada, atestado
pela fiscal de contrato e aceito pelo Sr. Prefeito.

6.2. A empresa deverd OBRIGATORIAMENTE e sob pena de resciséo contratual, dar inicio &
execucdo da obra em no méximo 05 (cinco) dias apds o recebimento da Ordem de Servico.

6.3. A contratada fica obrigada a garantir o pleno atendimento a todos os prazos estabelecidos
em contrato e, inclusive, dqueles que vierem a ser definidos pela fiscalizacdo/gestdo da
contratante no decorrer da execucdo contratual, estando a contfratada, ciente de que estard
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passivel de aplicacdo das devidas sancdes contratuais pela inexecucdo ou execucdo parcial
de suas obrigacdes, em virtude deste descumprimento.

6.4. A confratada fica obrigada a informar & contratante por escrito, e sempre com
antecedéncia adequada, quando da impossibiidade de atendimento de solicitacdes e da
realizacdo dos servicos nos prazos estipulados, justificando o atraso e solicitando dilacdo do
prazo, a qual poderd ser concedida a critério da Administracdo, e conforme pardmetros
contratuais.

6.5. Toda e qualquer ocorréncia que possa provocar atraso na obra deverd ser comunicada
de imediato ao Fiscal do contrato, com posterior formalizacdo da comunicacdo em até 24
(vinte e quatro) horas, inclusive qualquer ocorréncia anormal ou acidente envolvendo seus
empregados, que se verifique no local dos servicos, bem como, situacdes de eventuais
afastamentos ou auséncias de empregados, por quaisquer razoes, atuando sempre
preventivamente e no sentido de manter os atendimentos contratuais e prazos, sem impactos
ou atrasos por deficiéncia na quantidade de efetivo de pessoal, planejamento logistico ou de
substituicdo por auséncias, etc. Caso a contratante constate falhas ou atrasos em decorréncia
desse tipo de situacdo, ou a omissGdo da informacdo de acidente, ou mesmo, sua
comunicacdo em prazo posterior ao exigido, a contratada estard sujeita as devidas sancoes
confratuais.

7. Livro de Ocorréncias:

7.1. A empresa deverd providenciar as suas expensas um Livro de Ocorréncias, mantendo-o
atualizado, em ordem e disponivel para apreciacdo da confratante sempre que solicitado,
devendo ainda:

7.1.1. Comunicar & contratante imediatamente as ocorréncias de urgéncia ou de emergéncia
identificadas, ndo deixando de registrd-las no Livro de Ocorréncias.

7.1.2. Registrar imediatamente no Livro de Ocorréncias todas as ocorréncias, falhas,
iregularidades ou anormalidades constatadas na execucdo dos servicos de manutencdo
predial, tdo logo elas sejam detectadas, mantendo-o disponivel para a contratante registrar ela
mesma as ocorréncias detectadas.

7.1.3. O Relatdrio de Ocorréncia deverd conter, necessariamente, a identificacdo do problema
verificado e seu diagndstico, indicar a causa provavel da ocorréncia e apresentar a acdo em
andamento para sua solucdo.

8. Uniformes e EPI’s:

8.1. A contratada deverd apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
crachds (de uso ostensivo), além de prové-los de todos os Equipamentos de Protecdo Individual
- EPI necessdrios (em quantidades adequadas, de modo que nunca ocorra falta dos mesmos) e

seduc.ibatiba@gmail.com

‘.‘ leii'llil“llh]llﬁlll]ln .
CAPITAL CAPIXABA DOS ) (28) 3543-0142 | www.ibatiba.es.gov.br

LEIESTADUALNY 9.702, DE 15 DE SETEMBAD DE 2011.




Prefeitura Municipa

»
/
; Secretaria Municipal de Educacéo

N
23

fornecer (no minimo) 02 jogos de uniformes completos por funciondrio e adequados
considerando a atividade a ser desempenhada.

9. PRESPOSTO:

9.1. A confratada deverd manter preposto aceito pela contratante nos hordrios e locais de
prestacdo de servico para representd-la na execucdo do confrato com capacidade para
tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos.

9.2. O preposto deverd atuar, exclusivamente, no cargo de gestdo e lideranca (ex.: Supervisor,
encarregado, gerente, efc.), sendo vedada, e ndo aceita, a indicacdo e o aproveitamento na
funcdo de Preposto, de empregados da execucdo operacional (ex.. eletricista, artifice,
marceneiro, etc.) ou daqueles que prestem exclusivamente servicos de apoio administrativos
(ex.: secretdria/o, assistente, continuo, etc.) sendo o seu custo considerado no valor dos servicos
da proposta apresentada.

9.3. O Preposto deverd estar lotado exclusivamente, acompanhando e respondendo
diretamente pela execucdo dos servicos, € no local da prestacdo dos mesmos, e durante todo
o periodo contratual, ndo sendo aceito de outra forma (ex.: gestdo a distGncia ou visitas
eventuais).

10 - Da Fiscalizagdo e Recebimento Dos Servigos:

10.1. O Municipio através da servidora Bruna Rebuli Minete, inscricdo no CREA ES-00 44854/D,
lotado na Secretaria Municipal de Administragdo, acompanhard e fiscalizard o contrato
resultante desta Licitacdo, o qual registrard em relatério todas as ocorréncias, deficiéncias,
iregularidades ou falhas porventura observadas na execucdo dos servicos e terd poder, entre
outros, para notificar a contratada, objetivando sua imediata correcdo.

10.2. O aceite dos servicos sé se dard apds a aceitacdo pelo convenente;

10.3. Tanto para fins de fiscalizacdo como para fins de pagamento, deverd ser observado os
critérios apontados — no cronograma fisico — financeiro.

10.4. A fiscalizacdo deverd observar os critérios definidos no Decreto Municipal 118/2021, que
aprova a Instrucdo Normativa n°. 009/2021 que dispde sobre procedimentos de gestdo e
fiscalizacdo de obras e servicos de engenharia, cuja cépia segue em anexo ao presente
projeto bdsico.
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11. Do Recebimento E Aceitagao Do Objeto

11.1. Recebimento Provisério: o recebimento provisério serd realizado pelo fiscal técnico, apds a
entrega da documentacdo acima, da seguinte forma:

11.1.1. A contratante realizard inspecdo minuciosa de todos os servicos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo
servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos servicos e constatar e relacionar os
arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem necessdrios.

11.1.2. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o
caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em
consondncia com os indicadores previstos, que poderd resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos & contfratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

11.1.3. A Confratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no fodo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou materigis empregados, cabendo & fiscalizacdo ndo atestar a
Ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias
que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio.

11.1.4. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, d conclusdo de todos
os testes de campo e d entrega dos Manuais e Instrucoes exigiveis.

11.1.5. A aprovacdo da medicdo prévia apresentada pela Contratada ndo a exime de
qualqguer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacdo definitiva dos servicos
executados.

11.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdo deverd elaborar Relatdrio Circunstanciado
em consond@ncia com suas atribuicdes, e encaminhd-lo ao gestor do contrato.

11.1.7. Quando a fiscalizagcdo for exercida por um Unico servidor, o relatério circunstanciado
deverd conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do
contrato, em relagcdo & fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar
necessdrios, devendo encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.1.8. Serd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do relatério
circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a enfrega do Ultimo.

11.2. Recebimento Definitivo: No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento
provisério dos servicos, o Gestor do Contrato deverd providenciar o recebimento definitivo, ato
que concretiza o ateste da execucdo dos servicos, obedecendo o que se segue:
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11.2.1. Redlizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liguidacdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldausulas contratuais pertinentes, solicitando a confratada, por escrito, as
respectivas correcoes;

11.2.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos
prestados, com base nos relatdrios e documentacdes apresentadas; e

11.2.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacdo.

11.3. Da emissao da Nota Fiscal/Fatura: a emissdo de nota fiscal/fatura deve ser precedida do
recebimento definitivo dos servicos, nos termos abaixo:

11.3.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma
Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicdo prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e memoéria de cdiculo detalhada.

11.3.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aqguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

11.4. O recebimento provisério da Ultima etapa da obra é condicionado, além da execucdo do
objeto em si, & entrega dos “as built”.

11.5. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposicoes legais
em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

11.6. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Projeto Bdsico e na proposta, devendo @ ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da Confratada,
sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

12. Critérios de Sele¢do do Fornecedor:

12.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sGo as usuais
para a generalidade dos objetos, bem como a regularidade econdmico-financeira, que
garanta a execucdo da obra e qualificacdo técnica de acordo com os requisitos legais,
levando-se em conta para fins de qualificagcdo técnica que os itens abaixo sdo considerados
itens de maior relevdancia, respeitando os 4% definidos pelo Tribunal de Contas do Espirito Santo
e indicados em parecer técnico pelo engenheiro responsdvel pela elaboracdo do projeto:

e Estaca hélice continua, diGmetro de 30 cm, incluso concreto fck=30 mpa e armadura
minima (exclusive mobilizacdo, desmobilizacdo e bombeamento). Af_12/2019;
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e Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto fck = 30 mpa (com brita 1 e 2) - (5% de
perdas j& incluido no custo);

e FO&rma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5
reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (inc. material, corte,
montagem, escoras em eucalipto e desforma);

e Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando
BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/concr. Bombedvel);

e Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para
telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive
tfratamento com cupinicida, exclusive telhas.

13. Estimativa de Precos e Precos Referenciais.

13.1. O custo estimado da contratacdo € de R$ 2.114.234,13 (Dois milhdes, czen’ro e quatorze mil,
duzentos e frinfa e quatro reais e treze centavos) - REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF EUNICE
PEREIRA SILVEIRA - IBATIBA — ES”. Conforme planilha orcamentaria em anexo.

14. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:

Anexo | - Memorial Descritivo — J& consta nos autos;

Anexo Il - Parecer Técnico - J& consta nos autos;

Anexo lll - Nova Planilha de Descricdo dos Servicos;

Anexo IV - Novo Cronograma de Execucgdo Fisico-financeiro;

Anexo V - Cdlculo do BDI - J& consta nos autos;

Anexo VI - Composicoes Unitdrias - J& consta nos autos;

Anexo VIl - Memdria de Cdilculo - J& consta nos autos;

Anexo VIII - Relatdrio fotogrdfico - J& consta nos autos;

Anexo IX - ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica do projeto;
Anexo X - Plantas - J& consta nos autos;

Anexo Xl - Decreto Municipal n° 118/2021, que regulamenta a IN SCI n° 009/2021 - J& consta nos
autos.

Ibatiba - ES, 05 de janeiro de 2023.
ELIZETE MONTEIRO DA SILVA

Secretaria Municipal de Educag¢do
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REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EMEIEF - EUNICE
PEREIRA SILVEIRA

IBATIBA ES.

MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DO PROJETO: Escola de municipal de educacdo infantil e fundamental Eunice

Pereira Silveira
Endereco: Rua Manoel da Silveira, Novo Horizonte, lbatiba — ES

Reforma e Ampliacdo.
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Ibatiba, ES, 19 de setembro de 2022.
GENERALIDADES:

O presente memorial € parte infegrada do projeto e em nenhuma circunsténcia pode

ser dissociado do mesmo.

Os servicos a executar sdo os constantes nos projetos bdsicos e mais aqueles que aqui

forem mencionados e que ndo constem nos desenhos e detalhes.

Toda mdo-de-obra e todos os materiais serdo de primeira qualidade e obedecerdo s
especificacdes correspondentes. Quando ndo forem especificados obedecerdo das

normas técnicas.
Toda mdo-de-obra e materiais ficardo sujeitos & aprovacdo por parte da fiscalizacdo.

Qualguer alteracdo de projeto deverd ser feita de comum acordo com o setor

competente da Prefeitura e devidamente documentado.

A firma empreiteira contratada deverd levar um didrio de obras onde serdo
devidamente anotadas as ocorréncias que sejam consideradas necessdrias pela
empreiteira ou pela fiscalizacdo, tais como consultas, modificacdes, esclarecimentos,

estado de tempo, prazo decorrido, etc.

Qualquer funciondrio operdario ou empregado da contratada que ndo executar o seu
tfrabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental ou
indesejavel por qualguer motivo, deverd, mediante solicitacdo por escrito da

fiscalizacdo, ser afastado imediatamente pela contratada.

Sdo de competéncia e responsabilidade da empreiteira:

a) Fornecer toda mdo-de-obra, maquindrio e fransporte pessoal;
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b) As despesas com legislacdo social em vigor e todas as obrigacdes da CLT;

c) Manter limpo o canteiro de obras, removendo o lixo e entulhos para fora do

local da obra, de forma periddica.

d) Entregar a obra completamente limpa, acabada, desembaracada e
andaimes, maquinas, sobras de materiais € com todas as instrucdes em perfeito

funcionamento;

e) Acatar prontamente as exigéncias da fiscalizacdo, baseadas nas

especificagcdes e nas regras da boa técnica;

f) Assegurar livre acesso por parte da fiscalizacdo em todas as partes da obra em

andamento;
g) Respeitar projetos e especificacoes;

h) As despesas com demolicdo e reparos de servicos mal executados ou errados,

por sua culpa;

i) Chamar a fiscalizacdo com antecedéncia razodvel sempre que houver

necessidade;

j) Ser o uUnico responsavel pela seguranca no trabalho de seus operdrios e
técnicos, tomando para tanto, as medidas acauteladoras e 0s seguros

necessarios por lei. Os mesmos se aplicam para casos de terceiros;

k) Assumir perante a Prefeitura a responsabilidade por todos o0s servicos

confratados.

Sdo de competéncia e responsabilidade da fiscalizacdo:

a) Fazer visitas necessdrias de inspecdo a obra, verificando se estd construida de
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b) Atender os chamados do empreiteiro para esclarecimentos.
1. SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1. Placa de obra:

A placa de obra serd executada com chapa metdlica e estrutura em madeira. A

mesma deverd ter as seguintes dimensodes: (2,00 x 4,00) metros.

A empresa vencedora do certame terd disponivel o modelo da placa, junto co

NUcleo de Engenharia.
1.2. Barracdo para deposito de materiais com drea de 10,90m?
2. DEMOLICAO E RETIRADA

e Demolicdo de piso revestido com cer@mica, inclusive lastro de concreto nos

banheiros feminino e masculino;

¢ Demolicdo de revestimento de azulejos nos banheiros, cozinha e canting;

¢ Retirada de grades, gradis. Inclusive pintura e recolocacdo, das grades e
portdo da fachada e portédo de acesso ao campo;

e Retirada de pintura antiga a base de PVA (paredes) no muro do entorno da

escola e exterior da escolq;

e Demolicdo de alvenaria, conforme consta em projeto;

e Retirada de revestimento antigo em reboco conforme consta no Memorial de

Cdlculo item 2.7;

e Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive

empilhamento para reaproveitamento para realizar a ampliagcdo da escola;

e Reftirada de aparelhos sanitarios dos banheiros;
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e Retirada de bancada de pia da cozinha e canting;

e Refirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes da cozinha, cantina

e banheiros;
3. ESTRUTURAL
1.1 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

Escavacdo para fundacdo de reforco de pontos especificados em projeto, sera
executado com estaca a tradoconcha, escavacdo manual, estaca inteiramente

armada com barras 12,5mm.
Escavacdo manual das sapatas.
Armacdo e ferragem conforme especificacdo do Projeto Estrutural
Concreto com resisténcia de 30 fck para a infraestrutura;
Concreto com resisténcia de 25 fck para a supra estrutura;
Forma de 30 cm para todas estruturas necessdrias.

4. COBERTURA

Cobertura da drea de ampliacdo serd de telhas fibrocimento e serd aplicada em

toda drea conforme projeto, ficando embutida.

A platibanda serd revestida por chapim e serd aplicados chapisco e reboco tipo

paulista em toda a platibanda.
As calhas serdo instaladas no telhado conforme projeto.

Rufo serd instalado ao redor de todo telhado.
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No acesso de entrada da rua ao prédio antigo serd retirado a cobertura de aluminio e

colocado conforme consta em projeto.
5. PAREDES E PAINEIS

Alvenaria: Deve ser executada no prumo devido, com alvenaria de blocos cerédmicos
10 furos 10x20x20cm.

Chapisco: E obrigatério o uso de chapisco em todas as superficies onde foram
demolidos os revestimentos ou que receberam nova alvenaria, fanto interno quanto
externamente. O chapisco deve cobrir toda a superficie sem deixar falhas com traco

1:3 (cimento/areia grossa).

Emboco: Todas as paredes que receberdo revestimento cerdmico, receberdo
emboco em argamassa fraco 1:2:8, preparo mecdanico com betoneira 400l, aplicado

manualmente, devendo cobrir toda a superficie sem deixar falhas.

Reboco Misto: Todas as paredes que receberdo pintura, receberdo reboco misto com
tfraco 1:2:8 (cimento/cal/areia) com espessura de 20mm, sendo a areia composta por
70% de areia média e 30% de areia fina. Observar o prumo e o esquadro das paredes,

deixando as paredes lisas e isentas de imperfeicoes.

Emassamento serd realizado em toda parede interna da edificacdo, exclusive locais

com revestimentos.

A pintura deverd ser com tinta acrilica, marcas de referéncia suvinil, coral e metalatex,
inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a duas demdos, as cores serdo

determinadas pelo fiscal da obra.

6. TETOS E FORROS

O teto da drea de ampliacdo serd forrado por gesso, seguido de emassamento e

/ P4gina 6 de 20

pintura.

eng.ibatiba@gmail.com

CAPITAL CAPIXABA DOS ) , (28) 3543-1654 | www.ibatiba.es.gov.br

LEV ESTADUAL Ko 9.702, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011

Rua: Salomdo Fadlalah, n? 255, Centro, lbatiba-ES | CEP: 29395-000



I ) B himibmmbimbn L
GAPITAL CAPIXABA DOS

t%.  Prefeitura Municipa

b Secretaria Municipal de Administragao
Diviséo de Engenharia

7. PISOS E CONTRAPISOS

Piso cer@mico: Deverd ser aplicado piso cerdmico conforme indicado em projeto. Serd
executado piso cer@mico ftipo PI 5 - carga pesada de primeira qualidade,
devidamente comprovado junto & fiscalizacdo, com juntas corridas e uniformes de
4,0mm, fixados com argamassa colante, sendo a cor a ser definidad no momento da

execucdo.

Piso de Granilite: De espessura 10mm com junta de dilatacdo com filetes de vidro 4mm
a cada 1,00m aproximadamente, polido e com aplicacdo de resina, (Ver planta de
paginacdo de piso). Nas dreas onde serd executado o granilite teremos a aplicacdo
de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250kg/m?® (brita 01 e 02),
devidamente regularizado aplainado sem a presenca de fissuras, para ndo

comprometer a execucdo do piso de alta resisténcia (granilite)
Descricdo da aplicacdo do Granilite

O granilite € um composto de agregados minerais moidos, tais como mdrmore,
granito, calcdrio e quartzo, que misturados ao cimento branco ou comum
(pigmentado ou ndo), dgua e areiq, se fransformam em microconcreto com grande
resisténcia a impactos e d abrasdo, executado sobre contrapiso nivelado com juntas

de dilatacdo.

O mercado oferece agregados com granulometria nos famanhos de 0 mm a 3 mm, e
a espessura do piso varia de 8 mm a 15 mm, de acordo com o tamanho dos grdos. Os
maiores conferem melhor resisténcia a abrasdo. J& a resisténcia mecdnica é dada
pelo tipo de mineral empregado. O quartzo, por exemplo, € o mais resistente, vindo

em seguida o granito e o mdarmore.

O agregado para a execucdo do piso de granilite pode conter todos os minerais

misturados, ou somente um ou dois tipos de rocha. Neste exemplo, € usado apenas o
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granito branco, de grana 0 e 1, com cimento branco. E possivel também obter efeitos

com diferentes cores de pedras e cimentos pigmentados, além de criar mosaicos.

O piso de granilite pode ser polido (como neste passo-a-passo), recebendo
acabamento liso e duas demdos de resina acrilica ou cera. Ou pode ter acabamento
lavado com dagua, chamado fulget, que retfira o excesso da argamassa que envolve

as pedrinhas, ficando com aspecto mais rustico.

Para obter superficies homogéneas em relacdo & cor e textura, deve-se empregar
sempre os mesmos materiais (tipo e marca do cimento e areia). O microconcreto
deve ser preparado com a dosagem recomendada, utilizando sempre agregados
com mesma granulometria, de acordo com as especificacdes do fabricante. Siga o
pPasso-a-passo da execucdo do piso de granilite, as dicas e os principais cuidados a

serem levados em confa na obra.

Luvas, capacete, botas, éculos de protecdo, colher de pedreiro, régua metdlica,
desempenadeira e desempenadeira metdlica, linha com giz, juntas de pldstico, rolete
compactador, pés de pato (veja dica no passo 10), trena. Para o acabamento em
dreas grandes, utilizar maquina politriz. Em dreas pequenas, € possivel fazer o servico

com a politriz manual.
A cor do granilite serd definida pela administracdo.

Passo 1:
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Execute o contrapiso de forma a ficar rugoso, a fim de proporcionar aderéncia
necessaria d massa de granilite que vird a seguir. Neste caso, foi utilizado vassourdo na
argamassa fresca para obter rugosidade. Lave e limpe bem a drea, eliminando

residuos.

Passo 2:
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Faca a medicdo da localizacdo das juntas longitudinais e transversais, de acordo com

o projeto, e bata a linha com giz para marcar as posicoes corretas.

Recomenda-se que os quadros formados pelas juntas ndo ultrapassem a medida de
1,50 m x 1,50 m.

Passo 3:
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Depois de colocar as juntas pldsticas (ou de latdo) nas dreas marcadas, fixe-as com
uma camada fina de argamassa de cimento e areia (3: 1). Use uma régua de aluminio

para auxiliar na tarefa e manter o alinhamento das juntas.

Passo 4:

Durante essa etapa, ndo coloque argamassa de cimento préximo ao cruzamento das
juntas, a fim de permitir que a massa de granilite penetre nesse espaco e aumente a

sua aderéncia ao contrapiso.

Passo 5:
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Prepare a massa com o cimento, areia, dgua e os agregados de granilite, de acordo

com as instrucoes do fabricante, e aplique com a colher de pedreiro.

Passo 6:

Com uma régua, faca o sarrafeamento da massa.

Passo 7:
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Depois, vem a fase da sémea, quando se joga o agregado puro do granilite por cima

da massa aplicada anteriormente.

Passo 8:

Com uma broxa, umedeca levemente a superficie de maneira uniforme.

Passo 9:
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Em seguida, use um rolete (que pode ser feito com cano de PVC preenchido com

concreto) para compactar os agregados na massa.

Passo 10:
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Use uma desempenadeira metdlica para alisar a superficie. A recomendacdo & fazer

cura Umida por 48 horas ou mais, antes do polimento.

Para evitar pisar e marcar a superficie com a bota, utilize o "pé de pato”, um para
apoiar os joelhos e outro para os pés. Ele pode ser feito com um pedaco de madeira e

quatro parafusos atarraxados com porca. Deve ser usado com os parafusos em
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Passo 11:

Este € o aspecto do piso de granilite depois de curado e antes do polimento.

Para fazer o polimento grosso, use a maquina politriz com esmeril de grdos 36 e 60. Em
seguida, vem o processo de estucamento, com uso do esmeril grado 120, em que se
espalha cimento branco puro e dgua, formando uma nata, para calafetar os poros do

piso. Utilize ainda um rodo para movimentar a nata de cimento, enquanto passa a
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Apss trés ou quatro dias faca o acabamento usando a mdaguina com esmeril 180 para

tirar o excesso de cimento da superficie e dar o acabamento liso.

Para finalizar, com a superficie limpa e seca, utilize cera a base de pefrdleo ou duas

demados de resina acrilica

08. ESQUADRIAS

Esquadrias metdlicas:

As esquadrias de aluminio serdo na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos
retangulares e nivelados com o contramarco. Os vidros deverdo fer espessura minima

émm e ser temperados, nos casos de painéis maiores.

Janela de aluminio de correr, 4 folhas, fixacdo com parafuso sobre contramarco, com

vidros, padronizada. De acordo com o descrito a seguir.
09. PINTURA

Todas as superficies a serem pintadas, tais como beirais, paredes externas e internas,
deverdo receber previaomente preparacdo para acabamento (fundo), com

aplicacdo de selador e eliminacdo dos defeitos existentes e fissuras.
Toda pintura do exterior do prédio da escola e dos muros existente serd removida.
Pintura acrilica:

Apds a execucdo do fundo, aplicar no minimo 02(duas) demdos de tinta acrilica. A

cor a ser determinada pelo corpo de engenheiros da prefeitura de Ibatiba.

Obs.:
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Em todas as portas deverdo ser executadas demdos de pintura na parte
superior e inferior da folha da porta, com vistas a impermeabiliza-las contra @

umidade;

As tintas deverdo ser de boa qualidade e marca reconhecida com perfeito
nivel de cobrimento que permita acabamento uniforme e impermedvel a
superficie aplicando tantas demdos forem necessdarias até um perfeito

cobrimento e acabamento;

As cores pré-definidas no momento da execucdo. A contratada deverd solicitar

prévia aprovacdo das tintas e cores por ela adquirida.

8. INSTALAGOES ELETRICAS

Os eletrodutos utilizados acima do forro em PVC serdo do tipo Anfichama corrugado,

conforme NBR 15465. Para tubulacdes aparentes utilizar eletroduto PVC rigido

antichama, e para emendas utilizar luvas e curvas proprias.

Obs.:

Os materiais a serem utilizados deverdo ser adquiridos de firmas cadastradas na
RGE e de boa indole.

Os servicos deverdo ser efetuados em conformidade com os padrdoes e normas
da ABNT e RGE.

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

As instalacdes hidros sanitdrias devem seguir as orientacoes, diretfrizes e processos de

dimensionamento em conformidade com as seguintes Normas Técnicas em vigor e

demais correlatas:

I ) B himibmmbimbn L
GAPITAL CAPIXABA DOS

LEV ESTADUAL Ko 9.702, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011

NBR-5626 — Instalacdes prediais de agua fria;
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. NBR-8160 - Sistema prediais de esgoto sanitdrio;
. NBR-10.844 — Instalacdes prediais de dguas pluviais.

Serdo revisados os pontos de hidrdulica como estabelecido na planilha orcamentdria,

e mediante aprovacdo da engenharia serdo feitos os reparos necessarios.
10. INSTALACOES DE ESGOTO

As instalacdes de esgoto serdo executadas em conformidade com a Norma Técnica

da ABNT NBR-8160 - Sistema prediais de esgoto sanitdrio.
11. INSTALACOES ELETRICAS

Os elefrodutos utilizados acima do forro em PVC serdo do tipo Antichama corrugado,
conforme NBR 15465. Para tubulacdes aparentes utilizar eletroduto PVC rigido

antichama, e para emendas utilizar luvas e curvas proprias.
Obs.:

e Os materiais a serem utilizados deverdo ser adquiridos de firmas cadastradas na
RGE e de boa indole.

e Os servicos deverdo ser efetuados em conformidade com os padrdes € normas
da ABNT e RGE.

12. FACHADA

O muro da frente e a pintura externa do prédio da escola serd restaurado retirada
toda a pintura, preparado e receberd pintura nova nas cores definidas pela

administracdo no momento oportuno.
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13. SERVICOS DE LIMPEZA FINAL

Deverd ser executada limpeza final de todos os pisos, paredes e vidros. Também
deverd ser feito teste de funcionamento de esquadrias, instalacdes e equipamentos,

bem como aremocdo de todo e qualquer entulho ou sobras de materiais.

Ibatiba - ES, 19 de setembro de 2022.

JULIANE MOREIRA ROKITZKI
Engenheira Civil
CREA ES- 0048047/D

/ Pagina 20 de 20

1 TR , eng.ibatiba@dEticiy
CAPITAL CAPIXABA DOS 4 > (28) 3543-1654 | www.ibatiba.es.gov.br

LEV ESTADUAL No 9.702. DE 13 DE SETEMBRO DE 2011
Rua: Salomdo Fadlalah, n? 255, Centro, lbatiba-ES | CEP: 29395-000




Prefeitura Municipa

Secretaria Municipal de Administragéo
Comissdo Permanente de Licitagéo e Pregoeiro

ANEXO XII

5

PARECER TECNICO

setordelicitacaoibatiba@gmail.com
CAPITAL CAPIXABA DOS / > (28) 3543-1654 | www.ibatiba.es.gov.br

s

LEI ESTADUAL N® 9,702, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011

Rua: Salomao Fadlalah, n® 255, Centro, lbatiba-ES | CEP: 29395-000



e

772y, Prefeitura Municipa
'4@’ Secretaria Municipal de Administragéo

Divisdo de Engenharia

PARECER TECNICO

lbatiba - ES, 30 de novembro de 2022.

OBIJETO: Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de Servicos de Obras de
Engenharia, com fornecimento de mdo de obra e material para a obra de “REFORMA E
AMPLIACAO DA EMEF EUNICE PEREIRA SILVEIRA - IBATIBA — ES”.

Relato e Conclusdo

Ao ser avaliado os itens de maior relevéncia do Projeto Bdsico Executivo em epigrafe
verificou-se que os itens abaixo listados sdo considerando os de maior relevancia

respeitando os 4% instruido pelo Tribunal de Contas, sdo eles:

e Estaca hélice confinua, di@metro de 30 cm, incluso concreto fck=30 mpa e
armadura minima (exclusive mobilizacdo, desmobilizacdo e bombeamento).
Af_12/2019;

e Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto fck = 30 mpa (com brita 1 e 2) -
(5% de perdas j& incluido no custo);

e FOrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em
geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (inc.
material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma);

e Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando
BOMBEAMENTO (5% de perdas j& incluido no custo) (6% de taxa p/concr.
Bombedvel);

e Estrutura de madeira de lei tipo Pargju, peroba mica, angelm pedra ou
equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com

pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas.

Juliane Moreira Rokitzki
Engenheira Civil
CREA ES 0048047/D
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PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA E.M.E.F EUNICE PEREIRA DA SILVEIRA
LOCAL: Rua Manoel da Silveira, 185, Novo Horizonte, Ibatiba, ES.
ORCAMENTISTA: JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CREA ES 0048047/D

BDI:

29,63%

Leis Sociais : 157,27%

Data-base: 07/2022
Tabela referencial: DER-ES - JUN/2022
Tabela de referéncia: SINAPI - JUL/2022

ITEM ORGAO CODIGO DESCRIGAO SERVICO UNIDADE QUANTIDADE as© UNITA(':’I;; CUSTO TOTAL (R$)
01 CANTEIRO DE OBRAS R$ 43.420,39
01.01 DER-ES 1020305 PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO DER M2 8,00 RS 357,47 | R$ 2.859,76
UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA 18.15M2,
01.02 DER-ES 1020805 PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, UND 1,00 RS 17.031,62 | R$ 17.031,62
COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST. DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF.
PROJETQ (2 UTILIZACOES) _
BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE
COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA
01.03 DER-ES 20802 DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. M2 10,90 R$ 644,57 | R$ 7.025,81
PROJETO (2 UTILIZAGOES)
TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA
H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A
01.04 DER-ES 20350 CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA M 45,60 R$ 25725 | R$ 11.730,60
C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 150MM
01.05 DER-ES 141910 (6"), INCLUSIVE CONEXOES M 25,00 R$ 156,20 | R$ 3.905,00
LOCAGAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICO
01.06 DER-ES 20339 (ALUGUEL DE 1 M2 POR 1 MES) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E M2 30.00 RS 28,92 | R$ 867.60
: DESMONTAGEM ! ' '
02 DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 54.279,01
02.02 DER-ES 1010203 Demoliao de piso revestido com ceramica, inclusive lastro de concreto M2 20.80 RS 32.64| R$ 678,92
02.03 DER-ES ‘010206 Demoligéo de revestimento com azulejos M2 147,60 R$ 58,28| R$ 8.602,13
02.04 DER-ES 1010224 Retirada de grades, gradis. Inclusive pintura e recolocagéo. M2 58.79 RS 20.55| R$ 1.208.13
02.05 DER-ES 1010230 Retirada de pintura antiga a base de PVA (paredes) M2 2.545,81 R$ 7.49| R$ 19.068,12
02.06 DER-ES 010209  |Demolicdo de alvenaria M2 2155765 | R$ 69,95 R$ 1.507,92
02.07 DER-ES 1010208 Retirada de revestimento antigo em reboco M2 1162,934 R$ 11,65 R$ 13.548,18
02.08 DER-ES '010213 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento M2 541,18 R$ 16.32| R$ 8.832,05
02.09 DER-ES 1010223 Retirada de aparelhos sanitarios M2 10 R$ 2411| R$ 241,10
02.10 DER-ES 010225  |Retirada de bancada de pia M2 0,0849 R$ 28,93| R$ 2,46
02.12 DER-ES 1010214 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes M2 12.00 RS 18.65| R$ 223.80
02.13 DER-ES 10280 Remogéo de cobertura em telha metdlica, exclusive estrutura M2 17.82 RS 20.55| R$ 366.20
03 ESTRUTURAL R$ 1.020.931,03
03.01 INFRAESTRUTURA R$ 694.163,93
ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO
03.01.01 SINAPI 100651 FCK=30MPA E ARMADURA MiNIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO M 2160,00 R$ 187,59 | R$ 405.194,40
E BOMBEAMENTO). AF_12/2019
03.01.02 DER-ES 1030103 |ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA M3 215.94 RS 17.72 | R$ 3.826,46
03.01.03 DER-ES 40813 Impermeabilizacéo de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente M2 582,03 R$ 85,94 | R$ 50.019,66
FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDAGCOES, LEVANDO-
03.01.04 DER-ES 40206 |SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, M2 56203 | R$ 99,79 | RS 58.080,77
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50
03.01.05 DER-ES 40243 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 1.861,70 R$ 17,23 | R$ 32.077,91
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50
03.01.06 DER-ES 40245 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1) KG 2.192,20 R$ 17,23 | R$ 37.771,60
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60
03.01.07 DER-ES 40246 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 686,20 R$ 17,58 | R$ 12.063,39
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAGAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM
03.01.08 DER-ES 40224 BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) M3 98,87 R$ 962,17 | R$ 95.129,74
03.01.09 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 215,94 R$ 55,34 | R$ 11.950,12
03.01.10 DER-ES 10564  |AO1a (bameiras comerciais - sabreiras) M3 21594 | R$ 44,00 | R$ 9.501,36
03.02 SUPRAESTRUTURA R$ 326.767,10
FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA
03.02.01 DER-ES 40337 ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORGADA COM SARRAFOS M2 1.136,19 R$ 141,22 | R$ 160.452,75
DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50
03.02.02 DER-ES 40328 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM KG 1.588,57 R$ 17,01 | R$ 27.021,57
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50
03.02.03 DER-ES 40332 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM KG 726,70 R$ 17,23 | R$ 12.521,04
FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60
03.02.04 DER-ES 40333 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM KG 1.616,00 R$ 17,58 | R$ 28.409,28
Fornecimento e aplicag&o de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando
03.02.05 DER-ES 40330 BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) M3 127,08 R$ 774,02 | R$ 98.362,46
04 COBERTURA R$ 180.744,22
04.01 SINAPI CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, M 246.44 RS 11047 | R 27.224.23
- 101966 | \SSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 : " 224,
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM,
04.02 DER-ES 94231 INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 83,75 R$ 82,61 | R$ 6.918,58
04.03 DER-ES 90312 Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm M 73,79 R$ 277,05 [ R$ 20.443,52
Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para
04.04 SINAPI 90102 telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, M2 531,21 R$ 146,52 | R$ 77.832,89
inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas
Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e
04.05 DER-ES 90202 acess6rios de fixagao M2 531,21 R$ 77,89 | R$ 41.375,95
Cobertura em telha ondulada de aluminio, esp. 0.5mm, inclusive acessoérios de fixagéo
04.06 DER-ES 90219 M2 34,74 R$ 125,61 | R$ 4.363,69
TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
04.07 SINAPI 92580 PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 34,74 R$ 74,42 | R$ 2.585,36
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
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05 PAREDES E PAINEIS R$ 327.044,39
05.01 ALVENARIA R$ 173.936,14
Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de
05.01.01 DER-ES '050605 cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes M2 618,40 R$ 116,98 | R$ 72.340,43
s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praga de Vitéria, posto obra)
CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA,
05.01.02 DER-ES 120101 NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM M2 1.801,94 R$ 8,72 | R$ 15.712,92
REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E
05.01.03 DER-ES 120303 AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM M2 991,45 R$ 70,48 | R$ 69.877,39
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
05.01.04 SINAPI 87535 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM M2 427,65 R$ 36,36 | R$ 15.549,35
FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR OUE 10M2.
. Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma,
05.01.05 DER-ES 050301 armagao e desforma M 35,00 R$ 13,03 [ R$ 456,05
05.02 REVESTIMENTOS R$ 153.108,25
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA
05.02.01 DER-ES 190103 |ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX M2 251,28 | R$ 2297 | R$ 5.909,72
Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento
05.02.02 DER-ES '120201 colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referéncia Eliane, M2 392,29 R$ 135,94 | R$ 53.327,90
Cecrisa ou Portobello
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL E
05.02.03 DER-ES 190117 METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS M2 3.006,12 R$ 26,74 | R$ 80.383,65
DEMAOS
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE
05.02.04 SINAPI 101965 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 M 15,30 R$ 97,90 | R$ 1.497,87
Ceramica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores )
05.02.05 DER-ES 120220 branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante M 49,92 R$ 139,83 | R$ 6.980,31
05.02.06 COMP-02 PINTURA DE MURO COM IMAGEM DE LAPIS COLORIDO E NOME DA ESCOLA M2 48,00 R$ 104,35 | R$ 5.008,80
06 TETOS E FORROS R$ 89.662,24
06.01 DER-ES 110201 FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO M2 501,52 R$ 69,13 | R$ 34.670,07
EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA
06.02 DER-ES 190103 ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX M2 501,52 R$ 22917 | R$ 1151991
PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU
06.03 DER-ES 190106 METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES M2 1.309,80 R$ 33,19 | R$ 43.472,26
DEMAOS
07 PISOS R$ 140.292,99
07.01 INTERNOS R$ 120.121,60
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU
07.01.01 SINAPI 95241 RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 541,00 R$ 35,04 [ R$ 18.956,64
REGULARIZAGAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE
07.01.02 DER-ES 130103 CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM M2 581,62 R$ 30,94 | R$ 17.995,32
Piso ceramico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa
07.01.03 DER-ES 130236 ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento M2 170,18 R$ 105,08 | R$ 17.882,51
PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE
QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM
07.01.04 DER-ES M2 373,71 R 174,70 | R 65.287,13
130231 QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO POLIDO MECANIZADO, $ $
INCLUSIVE REGULARIZACAQ E=3.0CM
07.02 RODAPES E SOLEIRAS R$ 20.171,39
. RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ALTURA DE 7 CM
07.02.01 DER-ES 130301 E ESPESSURA DE 2 CM M 234,06 R$ 17,29 | R$ 4.046,89
RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
07.02.02 DER-ES 130321 DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0,5:8, INCL. M 234,06 R$ 67,42 | R$ 15.780,32
REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
07.02.03 DER-ES 130308 Soleira de granito esp. 2cm e largura de 15cm. M 10,60 R$ 32,47 | R$ 344,18
08 ESQUADRIAS R$ 95.825,73
08.01 PORTAS R$ 70.499,18
PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25,
08.01.01 DER-ES 71704 COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO M2 13,44 R$ 1.294,81 | R$ 17.402,24
Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira
la.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura externa
08.01.02 DER-ES 61303 em latdo cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m und 11,00 R$ 1.264,05 [ R$ 13.904,55
PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU EQUIV.C/ENCHIMENTO EM
MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/ PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES,
08.01.03 DER-ES 61304 DOBRADIGAS E FECHADURA EXTERNA EM LATAO CROMADO LAFONTE ou|  UNP 2,00 R$ 1367.75 | R$ 27735,50
EQUIV., EXCLUSIVE MARCO, NAS DIM.: 0.90 X 2.10 M
Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3
08.01.04 DER-ES '060103 cm de batente, nas dimensdes de 0.80 x 2.10 m UND 11,00 R$ 499,80 | R$ 5.497,80
MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU
08.01.05 DER-ES 60108 EQUIVALENTE) COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES DE 0.90 X 2.10 M UND 2,00 R$ 499,80 | R$ 999,60
08.01.06 DER-ES 71105 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento M2 59,00 R$ 474,98 | R$ 28.023,82
Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
08.01.07 DER-ES 190302 inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demaos M2 58,17 R$ 33,28 | R$ 1.935,67
08.02 JANELAS R$ 25.326,55
JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL,
08.02.01 DER-ES 71703 LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E M2 5,28 R$ 563,90 | R$ 2.977,39
CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl.
08.02.02 DER-ES 071701 puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro M2 12,96 R$ 670,07 | R$ 8.684,11
INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO
08.02.03 SINAPI 102166 OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P M2 17,76 R$ 473,58 | R$ 8.410,78
Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas deméos, inclusive
08.02.04 DER-ES 160718 |fundo anti corrosivo a uma demdo, em metal m2 176,46 | R$ 29,78 | R$ 5.254,27
09 APARELHOS HIDROSSANITARIOS R$ 35.406,87
CUBA LOUCA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE
09.01 DER-ES 170115 REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VALVULA E SIFAO, UND 6,00 R$ 470,79 | R$ 2.824,74
EXCLUSIVE TORNEIRA
LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS
09.02 DER-ES 170128 CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA DE UND 2,00 R$ 1.471,69 | R$ 2.943,38
REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFAQ E
09.03 DER-ES ‘170546 Tanque em marmore sintético com 2 bojos, inclusive vélvula e sifido em PV UN 1,00 R$ 962,61 | R$ 962,61
Bancada e tanque para paneldes em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim.
09.04 DER-ES 170222 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em alvenaria, frontdo h=10cm, incl. valvula e UN 1,00 R$ 2.585,99 [ R$ 2.585,99
sifdo, exclusive torneira, conf. det. Projeto
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BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO
09.05 DER-ES 170136 ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, UND 7,00 R$ 1.326,94 | R$ 9.288,58
INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO E ACESSORIOS DE FIXACAO
MICTORIO DE LOUGA BRANCA, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU
09.06 DER-ES 170107 ||pEAL STANDARD, INCLUSIVE ENGATES CROMADOS UND 3,00 RS 83241 | RS 2497.23
CUBA EM AGO INOX N° 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA
09.07 DER-ES 170530 FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO UND 5,00 R$ 627,10 [ R$ 3.135,50
CROMADO 1 X 1/2". EXCL. TORNEIRA
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERENCIA
09.08 DER-ES 170315 FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 6,00 R$ 284,55 [ R$ 1.707,30
TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO, MARCAS DE
09.09 DER-ES 170304 REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 9,00 R$ 238,45 | R$ 2.146,05
DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195,
09.10 DER-ES 170519 |MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL UND 8,00 RS 438,60 | R$ 3508,80
Bacia sifonada de louga branca sem abertura frontal p/ banheiro PNE, consumo 6 litros
09.11 DER-ES ‘170609 por fluxo, Vogue Plus Conforto - P.510.17, Ref. Deca ou equiv., incl. tubo de ligagédo UND 2,00 R$ 1.654,57 | R$ 3.309,14
inox ¢/ canopla, anel de vedac&o, paraf. e rejunte epoxi p/ vedacéo
09.12 DER-ES 180809 Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona UND 2,00 R$ 165,85 | R$ 331,70
Lavatério de louga branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive siféo, valvula e
09.13 DER-ES 170130 engates cromados, exclusive toreira UND 1,00 R$ 165,85 | R$ 165,85
10 ACESSORIOS. EQUIPAMENTOS E DIVISORIAS R$ 46.027,85
DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA
10.01 DER-ES 50206 COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO M2 16,38 R$ 669,46 | R$ 10.965,76
. BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM
1002 DERES 170205 | ABERTURA PARA CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM. M2 3,60 RS 77542 | RS 279151
10.03 DER-ES 170220 BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM M2 12,62 R$ 532,12 [ R$ 6.715,35
RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO
10.04 DER-ES 120227 ABAULADO NOS DOIS LADOS M 101,81 R$ 67,87 | R$ 6.909,84
10.05 DER-ES 170601 Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR UND 4,00 R$ 19568 | R$ 782,72
9050), largura 40 cm
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA
10.06 SINAPI 100868 |\ A PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 UN 400 R$ 41558 | RS 1.662,32
BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE
10.07 SINAPI 100863 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 4,00 R$ 821,76 | R$ 3.287,04
ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA
1008 DERES 80201 |COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM M2 8,08 R$ 92227 | RS 743349
CABIDE DE LOUGA BRANCA COM 2 GANCHOS, MARCAS DE REFERENCIA DECA,
10.09 DER-ES 170110 CELITE OU IDEAL STANDARD UND 2,00 R$ 109,78 | R$ 219,56
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM
1010 SINAPI 95547 RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 UN 4,00 RS 10111 /RS 404,44
1011 DER-ES 200513 Evslcada _tlpo rparlnhewo de tubo de fe_rrorjl_. e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa und 1,00 R$ 2.44502 | R$ 2.445,02
d'agua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TOALHEIRO PLASTICO TIPO DIPENSER
1012 COMP-01 CP-01  |pARA PAPEL TOALHA DE ROLO - INCLUSIVE ACESSORIOS UND 5.0 R$ 46216 | RS 241080
11 INSTALACOES ELETRICAS R$ 35.321,71
11.01 DER-ES 150307 Quadro de distribuicéo de energia, de embutir, com 18 divisdes modulares, UND 1,00 R$ 747,55 R$ 747,55
11.02 DER-ES 151303 Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947- UND 8,00 R$ 26,69 R$ 213,52
11.03 DER-ES '151703 Padréo de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada aérea, a 4 fios, carga UND 1,00 R$ 4.553,94 R$ 4.553,94
11.04 DER-ES 151337 Dispositivo de protegdo contra surto (DPS) bipolar, tensdo nominal maxima UND 1,00 R$ 213,42| R$ 213,42
11.05 DER-ES 151801 Ponto padréo de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" PT 22,00 R$ 277,84| R$ 6.112,48
11.06 DER-ES 151805 Ponto padrdo de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC PT 2,00 R$ 728,62 R$ 1.457,24
11.07 DER-ES 151811 Ponto padréo de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pélos mais terra PT 9,00 R$ 298,37 R$ 2.685,33
11.08 DER-ES 151809 Ponto padréo de interruptor de 2 teclas simples - considerando eletroduto PVC PT 3,00 R$ 251,52 R$ 754,56
11.09 DER-ES 151812 Ponto padréo de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois pélos mais PT 27,00 R$ 330,66 R$ 8.927,82
11.10 DER-ES 181002 Luminaria sobrepor compl., corpo ch. aco pintada branca, refletor aletas UNID 22,00 R$ 252,67| R$ 5.558,74
1111 DER-ES 180202 Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, UNID 27,00 R$ 64,80| R$ 1.749,60
11.12 DER-ES 180207 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, UNID 9,00 R$ 90,60 R$ 815,40
11.13 DER-ES 180208 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal UND 3,00 R$ 124,00( R$ 372,00
11.14 DER-ES 150615 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, UND 5,00 R$ 232,02| R$ 1.160,10
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R 36.386,38
12.01 AGUA FRIA R 23.879,27
12.01.01 DER-ES '140701 Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...) PT 27,00 R! 122,99 [ R 3.320,73
12.01.02 DER-ES '140702 Ponto com registro de pressao (chuveiro, caixa de descarga, etc...) PT 2,00 R 271,63 | R 543,26
12.01.03 DER-ES '140704 Ponto de valvula de descarga, inclusive valvula (sem acabamento) PT 9,00 R! 470,08 | R 4.230,72
12.01.04 DER-ES '140714 Ponto p/ valvula (mictério) inclusive valvula com acabamento marca de referéncia PT 3,00 R! 1.617,76 | R 4.853,28
Reservatoério de polietileno de 5.000 L, inclusive pe¢a de madeira 6 x 16 cm para apoio,
12.01.05 DER-ES 170528 exclusive flanges e torneira de béia und 2,00 R$ 5.465,64 | R$ 10.931,28
12.02 ESGOTO R$ 10.016,49
12.02.01 DER-ES 140705 Ponto para esgoto primario (vaso sanitario) PT 9,00 R$ 162,18 R$ 1.459,62
12.02.02 DER-ES '140706 Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...) PT 32,00 R$ 119,09( R 3.810,88
12.02.03 DER-ES '140708 Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em acd inox PT 11,00 R$ 109,30( R 1.202,30
12.02.04 DER-ES '140709 Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc PT 2,00 R$ 255,07| R 510,14
12.02.05 DER-ES '141106 Caixas de inspecdo de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e Hmax = 1m, UND 2,00 R$ 1.015,65| R 2.031,30
12.02.06 DER-ES '141107 Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hméax=1m, UND 1,00 R$ 1.002,25| R 1.002,25
12.03 AGUAS PLUVIAIS R 2.490,62
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM
12.03.01 DER-ES 141908 (4. INCLUSIVE CONEXOES M 25,60 R$ 97,29 | R$ 2.490,62
13 SERVICOS FINAIS R$ 8.891,32
13.01 DER-ES 200401 LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAQ) M2 541,00 R$ 14,39 | R$ 7.784,99
13.02 DER-ES 200576 Placa Eara inauguragao de_ obra_ em_alumlnlq pol|~du e=4mm, dimensdes 40 x 50 cm, und 1,00 R$ 1.106,33 | R$ 1.106,33
gravacdo em baixo relevo, inclusive pintura e fixacdo
TOTAL GERAL R$ 2.114.234,13

JULIANE MOREIRA ROKITZKI
Engenheira Civil
CREA ES 0048047/D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DA E.M.E.F EUNICE PEREIRA DA SILVEIRA
LOCAL: Rua Manoel da Silveira, 185, Novo Horizonte, Ibatiba, ES.

ORCAMENTISTA: JULIANE MOREIRA ROKITZKI

CREA ES 004807/D

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MESES
ITEM DESCRIGAO VALORES (RS)
1 2 3 4 5 6 7 8
7 9 Y Y 9
o1 CANTEIRO DE OBRAS Fisico 90) | o 1842055 79,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3.00% 3,00% 3.00% 3.00%
Financeiro (R$) RS 34.302,23 | R$ 130262 | RS 130262 | R$ 130262 | R$ 130262 | RS 130262 | RS 130262 | RS 1.302,62
7 5
02 DEMOLIGOES E RETIRADAS Fisico () _| pg 54.279,01 20.00% 0,009 40:00%
Financeiro (R$) RS 10.855,80 RS 21.711,60 | R$ 21.711,60
03 ESTRUTURAL Fisico 0) | pg 1.020.931,03
Financeiro (R$)
0301  |INFRAESTRUTURA Fisico () _| g 694.163,9 S0.00% S0.00%
Financeiro (R$) R$ 347.081,97 | R$ 347.081,97
7 5 5
0302  |SUPRAESTRUTURA Fisico () _| g 326.767,10 50.00% F0.00%
Financeiro (R$) R$ 196.060,26 | R$ 130.706,84
7 5
04 COBERTURA Fisico () | g 180.744,22 f00.00%
Financeiro (R$) R$ 180.744,22
05 PAREDES E PAINEIS Fisico (%4) | pg 327.044,39
Financeiro (R$)
— =
0501  |ALVENARIA Fisico (%) _| pg 173.936,14 BO.00% 20,00%
Financeiro (R$) R$ 139.148,91 | R$ 34.787,23
s 5 5
05.02 REVESTIMENTOS Fisico %0)_| g 153.108,25 25:00%) S7:50%8 8725006
Financeiro (R$) RS 38.277,06 | R$ 57.415,59 | R$ 57.415,59
s 5 9
06 TETOS E FORROS Fisico (0) | g 89.662,24 25:00%) 15:00%
Financeiro (R$) 22.415,56 67.246,68
07 PISOS Fisico %0)_| g 140.292,99
Financeiro (R$)
s 5 5
07.01 INTERNOS RGISICOI(%) R$ 120.121,60 {01008 01003 HL0I00%0
Financeiro (R$) RS 48.048,64 | RS 60.060,80 | R$ 12.012,16
— =
07.02 RODAPES E SOLEIRAS Fisico (0) | g 20.171,39 S0/00% 70:00%)
Financeiro (R$) R$ 6.051,42 | R$ 14.119,97
08 ESQUADRIAS Fisico (0) | g 95.825,73
Financeiro (R$)
s 5 9
08.01 PORTAS AR (E)) R$ 70.499,1 B80;0004 20:00%%
Financeiro (R$) R$ 56.399,34 | R$ 14.099,84
s 5 5
0802  |JANELAS Fisico %0) | g 25.326,55 £0:00%) 20:00%)
Financeiro (R$) 20.261,24 5.065,31
— =
09 APARELHOS HIDROSSANITARIOS Fisico (0) | g 35.406,87 100:00%)
Financeiro (R$) R$ 35.406,87
, — 5
1 ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS E Fisco ) | oo 16.027.85 100,00%
DIVISORIAS Financeiro (R$) RS$ 46.027,85
— =
1 INSTALAGOES ELETRICAS Fisico %0) | g 35.321,71 50/00% 50:00%)
Financeiro (R$) R$ 17.660,85 | R$ 17.660,85
12 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS Fisico (%) _| g 36.386,38
Financeiro (R$)
s 5 5
12.01 AGUA FRIA AR (E)) R$ 23.879,27 25,0008 25:00% 50,0004
Financeiro (R$) R$ 5.969,82 [ R$ 5.969,82 | R$ 11.939,64
5ico 0 0 5 9
1202 |escoro Fisico 00| o 1001649 25,00% 25,00% 50,00%
Financeiro (R$) RS 250412 | RS 250412 | R$ 5.008,24
5ico 0 9
1208 |AGUAS PLUVIAIS Fisico (%) _{ g 2.490,62 100,00%
Financeiro (R$) 2.490,62
Fisico (% 20,009 D
13 SERVICOS FINAIS Fisico (%) RS 8.801,32 0:0004 BO:00%
Financeiro (R$) 1.778,26 7.113,05
Total Parcial (%) 18,55% 16,48% 9,33% 6,24% 9.32% 91% 13,12% 18,04%)
Total Acumulado (%) = RGN 18,55% 35,08% 44,37% 50,61% 59,93% 68,83% 81,96% 100,00%
Total Financeiro (RS) il I 392.240,0 | R$ 348.384.,6 | RS 197.362,9 | R$ 132.0095 | R$ 196.974,1 | RS 188.325,5 | R$ 277.432,0 | RS 381.505,78
Total Acumulado (R$) RS 392.240,0 RS 740.624,6 RS 937.987,5 RS 1.069.996,9 RS 1.66.971,0 RS 1.455.296,5 RS 1.732.7285 RS 2.114.234,13

JULIANE MOREIRA ROKITZKI
Engenheira Civil
CREA ES 0048047/D
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Calculo do BDI - Beneficios e Despesas Indiretas

1. Metodologia de Verificagao

Sem Desoneragao
2. Dados do Empreendimento

2.1. Tipologia
Edificagdes

3. Incidéncias sobre o custo

Administragdo central 3,26 %
Riscos 0,90 %
Seguros e Garantias Contratuais 0,60 %
Encargos financeiros 0,61 %
Total (A) 537 %
Adminsitragéo local 7,63 %
Total (B) 7,63 %
4 - Incidéncias sobre o prego de venda
Despesas Tributarias 8,15 %
ISS 4,50 %
COFINS 3,00 %
PIS 0,65 %
CPRB %
Lucro 6,70 %
Total (2) 14,85 %
5 — Demonstrativo de calculo do BDI
BDI=  (1+(AC+AL+S+R+G))(1+DF)(1+L)) -1 = 29,63%

(1-1)

Onde:

AC: taxa de administragéo central;

AL: taxa de adminsitragdo local

S: taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remunerago;

I taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS).
CPRB: Contribuigéo Previdenciaria sobre Receita Bruta
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COMPOSICOES UNITARIAS

TAXAS ADOTADAS

ENCARGOS SOCIAIS (%)

157,27

BDI (%)

29,63

Reforma e Ampliag8o da EMEF Eunice Pereira Silveira

COMPOSICAO DO PRECO UNITARIO

DESCRICAO DO SERVICO

Codigo Auxiliar

UNIDADE

COMPOSICAO N°

DATA BASE

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOALHEIRO PLASTICO
TIPO DIPENSER PARA PAPEL TOALHA DE ROLO - INCLUSIVE
ACESSORIOS

COMPOSICAO

UND

05

ago-22

1- MAO DE OBRA (inclusive leis sociais - 157,27 %)

UNID.

COEF.

PRECO
UNITARIO

TOTAL PARCIAL

TOTAL A

FIXACAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON,
SOMENTE MAO DE OBRA. AF_10/2016

UND

1,000

3,85

3,85

TOTAL A

3,85

2- MATERIAIS

TOTAL B

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TOALHEIRO PLASTICO
TIPO DIPENSER PARA PAPEL TOALHA DE ROLO - INCLUSIVE
ACESSORIOS

UND

1,0000

281,68

281,68

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X
40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA PHILLIPS - (SINAPI 11950) CONS. 2 UNID.
POR COMP.

UND

2,067777

0,36

0,74

TOTAL B

282,42

3- EQUIPAMENTOS

TOTAL C

0,00

TOTAL C

4- SERVICOS DE TERCEIROS

TOTAL D




0,00

0,00
TOTAL D
5- RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA VALORES 5 - OBSERVACAO
MAO-DE OBRA - (TOTAL A) 3,85
MATERIAIS - (TOTAL B) 282,42
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) 0,00000
SERVICOS DE TERCEIROS - (TOTAL D) 0,00000
SUB TOTAL 286,27
EVENTUAIS (SUB TOTAL) % PRECO UNITARIO ADOTADO
TOTAL 286,27
BDI (S/ TOTAL) % 29,93 85,7
PRECO UNITARIO ADOTADO
PRECO UNITARIO CALCULADO 371,95 371,95
I I
QUADRO RESUMO E COTACAO INCLUSO FRENTE
EMPRESA TELEFONE CNPJ VALOR Média
OCEANO B2B 03.746.938/0001-43 239,80
TORK THINK AHEAD 11.233.975/0001-86 357,23 281,68
AMAZON DO BRASIL 15.436.940/0001-03 248,00




COMPOSICOES UNITARIAS

TAXAS ADOTADAS
ENCARGOS SOCIAIS (%) 157,27
BDI (%) 29,63

Reforma e Ampliacdo da EMEF Eunice Pereira

COMPOSICAO DO PRECO UNITARIO

DESCRICAO DO SERVICO Codigo UNIDADE COMPOSICAO | ha 1A BASE
Auxiliar N°
COLORIDO E NOME DA ESCOLA (EM ANEXO COMPOSIQA ) i
IMAGEM 0 m 02 ago-22
1- MAO DE OBRA (inclusive leis sociais - 129,66 PRECO TOTAL
%) UNID. COEF. UNITARIO PARCIAL TOTAL A
AJUDANTE H 18,01 0,00
PINTOR H 21,35 0,00
TOTAL A -
2- MATERIAIS TOTAL B
PINTURA DE MURO COM IMAGEM DE LAPIS
COLORIDO E NOME DA ESCOLA (EM ANEXO
IMAGEM) M2 R$ 1,00 62,10 62,10
0,00
TOTAL B 62,10
3- EQUIPAMENTOS TOTAL C
0,00
TOTAL C -
4- SERVICOS DE TERCEIROS TOTAL D
0,00
0,00

TOTAL D




5- RESUMO - DISCRIMINACAO TAXA VALORES 5 - OBSERVACAO
MAO-DE OBRA - (TOTAL A) R$ -
MATERIAIS - (TOTAL B) R$ 62,10
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) R$ -
SERVICOS DE TERCEIROS - (TOTAL D) R$ -
SUB TOTAL R$ 62,10
EVENTUAIS (SUB TOTAL) % PRECO UNITARIO ADOTADO
TOTAL R$ 62,10
BDI (S/ TOTAL) % 29,63| R$ 18,40
PRECO UNITARIO ADOTADO
PRECO UNITARIO CALCULADO R$ 80,50| R$ 80,50
I I
QUADRO RESUMO E COTACAO
EMPRESA TELEFONE CNPJ VALOR Média
MARIA LUCIA CRISPIM RIBEITRO (28) 99945-077 28.370.747/001-50 100,00
ALEXANDRE ANGELO ALTOE FREIRE (28) 99964-523(  13.074.764/0001-73 57,30 64,10
V. ALVES RIBEIRO VANDERLEI PINTOR (28)))99959-401 11.372.563/0001-27 35,00

MURO SERA DE 23,80X2,20 = 52,36M?
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LOCAL: Rua Manoel da Silveira, 185, Novo Horizonte, Ibatiba, ES.

ORCAMENTISTA: JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CREA ES 0048047/D

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO DA E.M.E.F EUNICE PEREIRA DA SILVEIRA

BDI:

29,63%

Leis Sociais : 157,27%

Data-base: 08/2022
Tabela referencial: DER-ES
Tabela referencial: SINAPI - JUL/2022

EXTENSAO/
CODIGO DESCRIGAO SERVIGO QUANT. PERIMETRO LAR(ﬁl)JRA ALT - H (m) A(EE)A V()(I;r]l.i)l\dE TOTAL UNIDADE
(m)
1[CANTEIRO DE OBRAS
01.01|PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2.0 X 4.0 M, PADRAO IOPES
1,00 2,00 4,00 8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 M2
01.02|UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO PARA ATE 20 FUNC. AREA 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INST.
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
01.03|BARRACAO PARA ALMOXARIFADO AREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE
10,90 10,90
QUANTIDADE 10,90 M2
01.04| TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8"X8", C/ADESIVO "DER-ES" 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT.
45,60 45,60
QUANTIDADE 45,60 M
01.05|TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 150MM (6"), INCLUSIVE CONEXOES
25,00 25,00
QUANTIDADE 25,00 M
01.06|REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE
20,00 20,00
QUANTIDADE 20,00 M
01.07 LOCACAO DE ANDAIME METALICO PARA TRABALHO EM FACHADA DE EDIFICO (ALUGUEL DE 1 M2 POR 1 MES) INCLUSIVE FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM
Area (m2) Maior Fachada Maior Altura Fator (%) Meses
(m) (m)
30,00 45,47 6,60 0,25 12,00 30,00
QUANTIDADE 30,00 M2
2[DEMOLICOES E RETIRADAS
02.01|Demolig&o de piso revestido com ceramica, inclusive lastro de concreto
REFORMA: [ banheiro feminino 10,75 10,75
banheiro masculino 10,05 10,05
QUANTIDADE 20,80 M2
02.02Demolig&o de revestimento com azulejos
REFORMA: [ banheiro feminino 13,14 3,20 42,05 42,05
banheiro masculino 12,66 3,20 40,51 40,51
cozinha - paredes 21,38 2,20 47,04 47,04
cantina - parede 10,00 1,80 18,00 18,00
QUANTIDADE 147,60 M2
02.03|Retirada de grades, gradis. Inclusive pintura e recolocagéo.
REFORMA: |grades fachada 41,66 1,20 49,99
portéo fachada 3,30 2,00 6,60
portao acesso campo 1,10 2,00 2,20
QUANTIDADE 58,79 M2
02.04|Retirada de pintura antiga a Esquadrias (Area)
REFORMA: | exterior da escola 125,18 6,60 826,19 826,19
muro fachada 41,66 0,80 33,33 33,33
pilares fachada 14,00 1,00 2,00 2,00 2,00
muro lateral + fundos 133,49 2,00 266,98 266,98
Terreo |sala 01 27,58 3,20 88,26 12,27 75,99
sala 02 27,50 3,20 88,00 12,27 75,73
sala 03 27,68 3,20 88,58 12,27 76,31
sala 04 27,50 3,20 88,00 12,27 75,73
sala 05 27,58 3,20 88,26 12,27 75,99
sala 06 27,58 3,20 88,26 12,27 75,99
Atend. Educ. Especializado 16,64 3,20 53,25 7,58 45,67
corredor terreo 01 41,70 3,20 133,44 1323 120,21
sala de pedagogia 20,44 3,20 65,41 7,08 58,33
corredor terreo 02 20,98 3,20 67,14 11,34 55,80
refeitorio 17,81 3,20 56,99 56,99
1° Pavimento|sala 07 27,74 3,20 88,77 12,27 76,50
sala 08 27,38 3,20 87,62 12,27 75,35
sala 09 27,74 3,20 88,77 12,27 76,50
sala 10 24,48 3,20 78,34 12,27 66,07
sala 11 27,40 3,20 87,68 12,27 75,41
almoxerifado 12,30 3,20 39,36 1,89 37,47
escada 11,78 3,20 37,70 37,70
corredor 1° pavimento 38,80 3,20 124,16 13,31 110,85
biblioteca 23,70 3,20 75,84 7,08 68,76
QUANTIDADE 2.545,81 M2




LOCAL: Rua Manoel da Silveira, 185, Novo Horizonte, Ibatiba, ES.

ORCAMENTISTA: JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CREA ES 0048047/D

MEMORIA DE CALCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO DA E.M.E.F EUNICE PEREIRA DA SILVEIRA

BDI:

29,63%

Leis Sociais : 157,27%

Data-base: 08/2022

Tabela referencial: DER-ES
Tabela referencial: SINAPI - JUL/2022

EXTENSAO/
CODIGO DESCRIGAO SERVIGO QUANT. PERI(METRO LAR(ﬁl)JRA ALT - H (m) A(EE;Q VO(I;nL:J‘)I\IIE TOTAL UNIDADE
m
02.05|Demoligéo de alvenaria
REFORMA: | banheiros 12,53 0,15 3,20 6,01
diviséo cozinha , cantina e despensa 12,85 0,15 3,20 6,17
cozinha - suporte tanque, bancada 0,65 86,00 0,13 7,27
cozinha - tanque 2,65 0,60 0,02 0,03
tanque de alvenaria 1,65 0,90 0,13 0,19
cantina - bancada com suporte de alvenaria 4,00 2,00 0,15 0,87 0,26
abertura de porta da cantina 0,80 0,02 2,10 0,03
muro 4,84 0,15 2,20 1,60
QUANTIDADE 21,56 M3
02.06|Retirada de revestimento antigo em reboco
REFORMA: [fachada - predio 125,18 6,60 826,19
muro fachada 41,66 1,00 41,66
pilares fachada 14,00 1,00 1,00 14,00
muro lateral + fundos 133,49 1,00 133,49
banheiro feminino 13,14 3,20 42,05 42,05
banheiro masculino 12,66 3,20 40,51 40,51
cozinha - paredes 21,38 2,20 47,04 47,04
cantina - parede 10,00 1,80 18,00 18,00
QUANTIDADE 1.162,93 M2
02.07|Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento
AMPLIAGAO: |contrugdo da ampliagdo
541,18 541,18
QUANTIDADE 541,18 M2
02.08|Retirada de aparelhos sanitarios
REFORMA:|vaso 6,00 6,00
pia 4,00 4,00
QUANTIDADE 10,00 M2
02.09|Retirada de bancada de pia
cozinha - tanque 6,75 0,63 0,03 0,13
cantina 2,05 0,60 0,03 0,04
banheiro 4,00 0,60 0,02 0,05
QUANTIDADE 0,08 M2
02.10|Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes
cozinha - porta 2,00 2,00
cantina - porta. 2,00 2,00
banheiros - porta 8,00 8,00
QUANTIDADE 12,00 M2
02.11|Remocéo de cobertura em telha metélica, exclusive estrutura
cobertura da entrada da escola 17,82 17,82
QUANTIDADE 17,82 M2
3|ESTRUTURAL
03.01|INFRAESTRUTURA
03.01.01[ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MINIMA (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO E BOMBEAMENTO). AF_12/2019
1|s1 4 15 60,00
2|s4 4 15 60,00!
3(s7 4 15 60,00
4|S10 4 15 60,00
5(S12 4 15 60,00
6(S13 4 15 60,00
7(s14 4 15 60,00
8[S15 4 15 60,00
9(S16 4 15 60,00
10|S17 4 15 60,00
11(S18 4 15 60,00
12|S19 4 15 60,00
13(S20 4 15 60,00
14|S21 4 15 60,00
15(S22 4 15 60,00
16|S23 4 15 60,00
17|S24 4 15 60,00
18|S25 4 15 60,00
19(S27 4 15 60,00
20(S28 4 15 60,00
21|S29 4 15 60,00
22(S30 4 15 60,00
23|S31 4 15 60,00
24(S32 4 15 60,00
25|S33 4 15 60,00
26|S35 4 15 60,00
27|S36 4 15 60,00
28|S37 4 15 60,00
29|S38 4 15 60,00
30(S39 4 15 60,00
31(S42 4 15 60,00
32(S46 4 15 60,00
33(S48 4 15 60,00
34(S50 4 15 60,00
35|S52 4 15 60,00
36(S53 4 15 60,00




LOCAL: Rua Manoel da Silveira, 185, Novo Horizonte, Ibatiba, ES.

ORCAMENTISTA: JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CREA ES 0048047/D

MEMORIA DE CALCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

OBRA: REFORMA E AMPLIAGCAO DA E.M.E.F EUNICE PEREIRA DA SILVEIRA

BDI:

29,63%

Leis Sociais : 157,27%

Data-base: 08/2022
Tabela referencial: DER-ES
Tabela referencial: SINAPI - JUL/2022

EXTENSAO/
CODIGO DESCRIGAO SERVIGO QUANT. PERIMETRO LAR(ﬁijA ALT - H (m) A(EE)A Vo(l;,_'l’i)ME TOTAL UNIDADE
(m)

QUANTIDADE 2.160,00 M2
03.01.02|ESCAVAGAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA‘ ‘

sapatas:

S1 1,00 1,40 1,30 1,50 1,82 2,73 2,73

S2=526=S51 3,00 1,50 1,50 1,50 2,25 3,38 10,13

S3 1,00 1,70 1,50 1,50 2,55 3,83 3,83

S4=S6=S7=S20=S22=S27=S34=S39=S43=S53 10,00 1,40 1,40 1,50 1,96 2,94 29,40

S5=521=523=528=529=S30=S31=S44 8,00 1,50 1,50 1,50 2,25 3,38 27,00

S8=547 2,00 155 155 1,50 2,40 3,60 721

S9=512=S18 3,00 1,80 1,80 1,50 3,24 4,86 14,58

S10=S49 2,00 1,40 1,40 1,50 1,96 2,94 5,88

S11=S16=S17=S24=S37=S48 6,00 1,65 1,65 1,50 2,72 4,08 24,50

S13=S14 2,00 1,80 1,80 1,50 3,24 4,86 9,72

S$15=S25 2,00 1,95 1,95 1,50 3,80 5,70 11,41

S19 1,00 1,70 1,50 1,50 2,55 3,83 3,83

S32 1,00 1,55 1,55 1,50 2,40 3,60 3,60

S33=S38 2,00 1,70 1,70 1,50 2,89 4,34 8,67

S35 1,00 1,60 1,50 1,50 2,40 3,60 3,60

S36 1,00 2,05 2,05 1,50 4,20 6,30 6,30

S40=S41=S42=S46 4,00 1,30 1,30 1,50 1,69 2,54 10,14

S50 1,00 1,75 1,75 1,50 3,06 4,59 4,59

S52 1,00 1,05 1,05 1,50 1,10 1,65 1,65

52,00

cintamento:

0,30 x 0,40 226,40 0,30 0,40 0,12 27,17 27,17

QUANTIDADE 215,94 M3
03.01.03|Impermeabilizagao de estrutura com Sika Top 107 ou equivalente

sapatas 181,35 181,35

vigas/rebaixo 400,68 400,68

QUANTIDADE 582,03 M2
03.01.04|FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZAGAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)

sapatas - ver projeto estrutural 181,35 181,35

vigas/rebaixo - ver projeto estrutural 400,68 400,68

QUANTIDADE 582,03 M2
03.01.05|FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM Peso (kg)

@6.30 - vigas - ver projeto estrutural 2,60 2,60

@8.0 - vigas - ver projeto estrutural 944,30 944,30

@10.0 - vigas - ver projeto estrutural 34,80 34,80

©10.0 sapatas - ver projeto estrutural 880,00 880,00

QUANTIDADE 1.861,70 KG
03.01.06|FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM z2A1m) Peso (kg)

@12.5 - vigas - ver projeto estrutural 0,00

@12.5 - sapatas - ver projeto estrutural 1.612,00 1.612,00

@16.0 - sapatas - ver projeto estrutural 580,20 580,20

QUANTIDADE 2.192,20 KG
03.01.07|FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM Peso (kg)

@5.0 - vigas - ver projeto estrutural 568,80 568,80

@5.0 - sapatas - ver projeto estrutural 117,40 117,40

QUANTIDADE 686,20 KG
03.01.08|FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)

vigas - ver projeto estrutural 44,14 44,14

fundagdes - ver projeto estrutural 54,73 54,73

QUANTIDADE 98,87 M3
03.01.09REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

QUANTIDADE 215,94 M3
03.01.10(Argila (barreiras comerciais - saibreiras)

QUANTIDADE 215,94 M3

03.02| SUPRAESTRUTURA

03.02.01{FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM PARA ESTRUTURA EM GERAL, 5 REAPROVEITAMENTOS, REFORCADA COM SARRAFOS DE MADEIRA 2.5X10CM (INCL MATERIAL,

vigas - ver projeto estrutural

pilares - ver projeto estrutural
lajes - ver projeto estrutural
estante

431,94

231,68
452,98
19,59

431,94

231,68
452,98
19,59
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QUANTIDADE 1.136,19 M2
03.02.02| FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM
Bitola @ Peso (kg) Bitola @ Peso (kg) Bitola @ Peso (kg)
vigas - ver projeto estrutural 6.3 188,50 8,00 494,20 10,00 337,00 1.019,70
pilares- ver projeto estrutural 6.3 8,00 10,00 77,70 77,70
lajes - ver projeto estrutural 6.3 409,60 8,00 75,20 10,00 484,80
estante 6.3 5,29 5,29
estante 8.0 1,08 1,08
QUANTIDADE 1.588,57 KG
03.02.03| FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25.0MM
Bitola @ Peso (kg) Bitola @ Peso (kg)
vigas - ver projeto estrutural 125 209,40 16,00 27,30 236,70
pilares- ver projeto estrutural 12.5 490,00 490,00
QUANTIDADE 726,70 KG
03.02.04| FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCAGAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM
Bitola @ Peso (kg)
vigas - ver projeto estrutural 5.0 652,40 652,40
pilares - ver projeto estrutural 5.0 265,90 265,90
lajes - ver projeto estrutural 5.0 691,60 691,60
estante 4.2 6,10 6,10
QUANTIDADE 1.616,00 KG
03.02.05|Fornecimento e aplicagéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo)
vigas - ver projeto estrutural 50,61 50,61
pilares - ver projeto estrutural 20,54 20,54
lajes - ver projeto estrutural 54,36 54,36
estante 1,57 1,57
QUANTIDADE 127,08 M3
4|COBERTURA
04.01{CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
area de ampliagdo 112,44 112,44
muro 134,00 134,00
QUANTIDADE 246,44 M
04.02|RUFO DE CHAPA METALICA N° 26 COM LARGURA DE 30 CM
83,75 83,75
QUANTIDADE 83,75 M
04.03(Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm
73,79 73,79
QUANTIDADE 73,79 M
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04.04 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida,
" "|exclusive telhas
Area de ampliagdo 531,21 531,21
QUANTIDADE 531,21 M2
04.05|Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessérios de fixagéo
Area de ampliagéo 531,21 531,21
QUANTIDADE 531,21 M2
04.06|Cobertura em telha ondulada de aluminio, esp. 0.5mm, inclusive acessoérios de fixacéo
34,74 34,74
QUANTIDADE 34,74 M2
04.07| TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE
34,74 34,74
QUANTIDADE 34,74 M2
5|PAREDES E PAINEIS
05.01|ALVENARIA
05.01.01|Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm
AMPLIAGAO:|COZINHA 1,00 34,18 - 3,20 34,18 109,38
DESPENSA 1,00 20,09 - 3,20 20,09 64,29
CANTINA 1,00 19,67 - 3,20 19,67 62,94
BANHEIRO MASC/ FEM 2,00 16,75 - 3,20 33,50 107,20
BANHEIRO ESPECIAL MASC/ FEM. 2,00 11,39 - 3,20 22,78 72,90
PLATIBANDA 106,64 1,00 106,64
abrigo caixa d'agua 17,50 2,80 49,00
REFORMA: [PORTA COZINHA 1,00 - 0,80 2,10 1,68 1,68
PORTA CANTINHA 1,00 - 0,80 2,10 1,68 1,68
Banheiro Coord. e Direcdo 1,00 7,91 3,20 25,31 25,31
muro 1,00 4,35 3,55 2,20 17,38 17,38
QUANTIDADE 618,40 M2
05.01.02| CHAPISCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA, NO TRAGO 1:3, ESPESSURA 5 MM
AMPLIAGAO: |2 faces de alvenaria 2,00 - - - 618,40 1.236,79
PILAR REFEITORIO 0,40 x 0,40 17,00 1,60 1,20 32,64
PILAR RFEITORIO 0,30 x 0,30 12,00 1,20 1,20 17,28
REFORMA:|Fachada da escola - 47.96 - 1.00 47.96 47.96
Banheiro Coord. e Dire¢éo 1,00 7,91 3,20 25,31 25,31
Cozinha - paredes 21,38 2,20 47,04 47,04
Cantina - paredes 10,00 1,80 18,00 18,00
fachada - predio 125,18 1,50 187,77 187,77
muro fachada 41,66 1,00 41,66 41,66
pilares fachada 14,00 1,00 1,00 1,00 14,00
muro lateral + fundos 133,49 1,00 133,49 133,49
QUANTIDADE 1.801,94 M2
05.01.03|REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA MEDIA OU GROSSA LAVADA NO TRAGO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM
AMPLIAGAO:| DESPENSA 1,00 20,09 - 3,20 64,29 64,29
PILAR REFEITORIO 0,40 x 0,40 17,00 1,60 2,00 54,40 54,40
PILAR RFEITORIO 0,30 x 0,30 12,00 1,20 2,00 14,40 28,80
area externa ampliagdo 1,00 51,19 3,20 163,81 163,81
PLATIBANDA 106,64 1,00 106,64
abrigo caixa d'agua 17,50 2,80 49,00
REFORMA: | Diregéo 13,14 3,20 42,05 42,05
Coordenagéo 12,66 3,20 40,51 40,51
Cozinha - paredes 21,38 2,20 47,04 47,04
Cantina - paredes 10,00 1,80 18,00 18,00
fachada - predio 125,18 1,50 187,77 187,77
muro fachada 41,66 1,00 41,66 41,66
pilares fachada 14,00 1,00 1,00 1,00 14,00
muro lateral + fundos 133,49 1,00 133,49 133,49
QUANTIDADE 991,45 M2
05.01.04|EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA
AMPLIAGAO: |COZINHA 1,00 34,18 - 3,20 34,18 109,38
CANTINA 1,00 19,67 - 3,20 19,67 62,94
BANHEIRO MASC/ FEM 2,00 16,75 - 3,20 33,50 107,20
BANHEIRO ESPECIAL MASC/ FEM. 2,00 11,39 - 3,20 22,78 72,90
PILAR 0,40 x 0,40 17,00 1,60 1,20 32,64
PILAR 0,30 x 0,30 12,00 1,20 1,20 17,28
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REFORMA:|Banheiro Coord. e Direcdo 1,00 7,91 3,20 25,31 25,31
QUANTIDADE 427,65 M2
05.01.05| VERGA/CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 14 X 20 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMACAO E DESFORMA
AMPLIAGAO |PORTA 0,90 x 2,10 2,00 0,90 1,80
PORTA 0,80 x 2,10 6,00 0,80 4,80
JANELA 2,50 X 1,50 4,00 2,50 10,00
JANELA 2,00 X 0,60 5,00 2,00 10,00
BASCULA 0,60 X 0,60 3,00 0,60 1,80
0,00
REFORMA|PORTA 0,80 x 2,10 6,00 0,80 4,80
BASCULA 0,60 X 0,60 1,00 0,60 0,60
JANELA 1,50 X 1,50 2,00 1,50 3,00
QUANTIDADE 35,00 M
05.02|REVESTIMENTOS
05.02.01{EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
AMPLIAGAO | Area interna - refeitério 29,42 3,20 94,14
despensa 19,19 3,20
REFORMA [sala dos professores 27,98 3,20 89,54
coordenagéo 11,54 3,20 36,93
diretoria 11,46 3,20 36,67
QUANTIDADE 257,28 M2
05.02.02|REVESTIMENTO EM CERAMICA PARA PAREDES INTERNAS COM PLACA TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 32X60CM.
AMPLIAGAO [COZINHA 1,00 34,18 3,20 109,38
CANTINA 1,00 19,67 3,20 62,94
BANHEIRO MASC/ FEM 2,00 16,75 3,20 107,20
BANHEIRO ESPECIAL MASC/ FEM. 2,00 11,39 3,20 72,90
0,00
REFORMA|BANHEIRO COORD. / DIRETORIA 1,00 12,46 3,20 39,87
QUANTIDADE 392,29 M2
05.02.03|PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A DUAS DEMAOS
AMPLIACZ\O: Refeitorio area externa 50,83 3,20 162,66
Refeitorio area interna 29,42 2,00 58,84
PILAR 0,40 x 0,40 17,00 1,60 2,00 54,40
PILAR 0,30 x 0,30 12,00 1,20 2,00 28,80
DESPENSA 19,19 3,20 61,41
PLATIBANDA 106,64 1,00 106,64
abrigo caixa d'agua 17,50 2,80 49,00
REFORMA |Sala de Coord. / Dire¢do 11,48 3,20 36,72
sala professores 27.96 3.20 89.47
fachada 125,66 7.20 904.75/
Terreo |sala 01 27,58 3,20 88,26 12,27 75,99
sala 02 27,50 3,20 88,00 12,27 75,73
sala 03 27,68 3,20 88,58 12,27 76,31
sala 04 27,50 3,20 88,00 12,27 75,73
sala 05 27,58 3,20 88,26 12,27 75,99
sala 06 27,58 3,20 88,26 12,27 75,99
Atend. Educ. Especializado 16,64 3,20 53,25 7,58 45,67
corredor terreo 01 41,70 3,20 133,44 13,23 120,21
sala de pedagogia 20,44 3,20 65,41 7,08 58,33
corredor terreo 02 20,98 3,20 67,14 11,34 55,80
refeitério 17,81 3,20 56,99 56,99
diretoria 13,50 3,20 43,20 7,08 36,12
1° Pavimento|sala 07 27,74 3,20 88,77 12,27 76,50
sala 08 27,38 3,20 87,62 12,27 75,35
sala 09 27,74 3,20 88,77 12,27 76,50
sala 10 24,48 3,20 78,34 12,27 66,07
sala 11 27,40 3,20 87,68 12,27 75,41
almoxerifado 12,30 3,20 39,36 1,89 37,47
escada 11,78 3,20 37,70 37,70
corredor 1° pavimento 38,80 3,20 124,16 13,31 110,85
biblioteca 23,70 3,20 75,84 7,08 68,76
QUANTIDADE 3.006,12 M2
05.02.04|PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
AMPLIAGAO [JANELA 2,50 X 1,50 3,00 2,50
JANELA 2,00 X 0,60 4,00 2,00 8,00
BASCULA 0,60 X 0,60 2,00 0,60 1,20
REFORMA |JANELA 2,50 X 1,50 1,00 2,50 2,50
BASCULA 0,60 X 0,60 1,00 0,60 0,60
JANELA 1,50 X 1,50 2,00 1,50 3,00
0,00
QUANTIDADE 13,00 15,30 M
05.02.05| Ceramica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante
AMPLIAGAO | REFEITORIO 1,00 29,42 1,20 35,30
PILAR 0,40 x 0,40 17,00 1,60 1,20 32,64
PILAR 0,30 x 0,30 12,00 1,20 1,20 17,28
QUANTIDADE 49,92 M2

05.02.06

PINTURA DE MURO COM IMAGEM DE LAPIS COLORIDO E NOME DA ESCOLA
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REFORMA| MURO FACHADA 48,00 1,00 48,00
QUANTIDADE 48,00 M2
6|TETOS E FORROS
06.01|FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO
AMPLIACAO: COZINHA 66,05 66,05
DESPENSA 20,51 20,51
CANTINA 19,63 19,63
BANHEIRO MASC/ FEM 15,27 15,27
BANHEIRO ESPECIAL MASC/ FEM. 6,13 6,13
REFEITORIO 373,93 373,93
QUANTIDADE 501,52 M2
06.02| EMASSAMENTO DE PAREDES E FORROS, COM DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX
06.01 501,52
QUANTIDADE 501,52 M2
06.03| PINTURA COM TINTA ACRILICA, MARCAS DE REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE SELADOR ACRILICO, EM PAREDES E FORROS, A TRES DEMAOS
06.01 501,52 501,52
Terreo [sala 01 47,20 47,20
sala 02 46,91 46,91
sala 03 47,19 47,19
sala 04 47,88 47,88
sala 05 47,25 47,25
sala 06 47,53 47,53
Atend. Educ. Especializado 14,05 14,05
corredor terreo 01 44,59 44,59
sala de pedagogia 22,04 22,04
corredor terreo 02 19,51 19,51
refeitério 26,30 26,30
sala professores 47,27 47,27
coord./diretoria 20,71 20,71
diretoria 11,22 11,22
1° Pavimento|sala 07 47,05 47,05
sala 08 46,50 46,50
sala 09 46,18 46,18
sala 10 47,73 47,73
sala 11 36,26 36,26
almoxerifado 9,24 9,24
escada 14,00 14,00
corredor 1° pavimento 38,51 38,51
biblioteca 33,16 33,16
QUANTIDADE 1.309,80 M2
7|PISOS
07.01|INTERNOS
07.01.01[LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
AMPLIAGAO: |terreo 541,00 541,00
QUANTIDADE 541,00 M2
07.01.02 REGULARIZACAO DE BASE P/ REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA 3CM
AMPLIAGAO: |terreo 541,00 541,00
abrigo caixa d'agua 14,91 14,91
REFORMA: [ COORDENAGAO 10,75 10,75
DIRETORIA 10,05 10,05
BANHEIRO COORD. / DIRETORIA 4,91 4,91
QUANTIDADE 581,62 M2
07.01.03(Piso ceramico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
AMPLIAGAO: [COZINHA 1,00 65,93 65,93
DESPENSA 1,00 20,29 20,29
CANTINA 1,00 19,63 19,63
BANHEIRO MASC/ FEM 2,00 15,50 31,00
BANHEIRO ESPECIAL MASC/ FEM. 2,00 6,15 12,30
REFORMA: [ COORDENAGAO 8,24 8,24
DIRETORIA 8,10 8,10
BANHEIRO COORD. / DIRETORIA 4,69 4,69
QUANTIDADE 170,18 M2
07.01.04 PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO
7| POLIDO MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZAGAO E=3.0CM
AMPLIAGAO: |REFEITORIO 1,00 373,71 373,71
QUANTIDADE 373,71 M2

07.02

RODAPES E SOLEIRAS
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07.02.01|RODAPE DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAGO 1:3, ALTURA DE 7 CM E ESPESSURA DE 2 CM
AMPLIAGAO: [COZINHA 32,83 32,83
DESPENSA 19,19 19,19
CANTINA 18,77 18,77
BANHEIRO MASC/ FEM 16,00 16,00
BANHEIRO ESPECIAL MASC/ FEM. 10,20 10,20
REFEITORIO 59,81 59,81
PILAR 0,40 x 0,40 15,00 1,60 24,00
PILAR 0,30 x 0,30 15,00 1,20 18,00
REFORMA:|BANHEIRO COORD./ DIRETORA 1,00 12,26 12,26
COORDENACAO 1,00 11,54 11,54
DIRETORIA 1,00 11,46 11,46
QUANTIDADE 234,06 M
07.02.02| RODAPE DE GRANITO CINZA ESP. 2CM, H=7CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRAGO 1:0,5:8, INCL. REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO
04.05.02.01 1,00 234,06 234,06
QUANTIDADE 234,06 M
07.02.03|Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm
porta 0,80x2,10 11,00 0,80 8,80
porta 0,90x2,10 2,00 0,90 1,80
QUANTIDADE 10,60 M
8|ESQUADRIAS
08.01|PORTAS
08.01.01|PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO
Porta diviséria dos banheiros 8,00 0,80 2,10 1,68 13,44
QUANTIDADE 13,44 M2
08.01.02 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira la.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradigas e fechadura externa em latdo cromado LaFonte ou equiv.,
""" |exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m
AMPLIAGAO: [Porta 0,80 x 2,10 5,00 5,00
REFORMA:|Porta 0,80 x 2,10 6,00 6,00
QUANTIDADE 11,00 UND
08.01.03 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira la.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradicas e fechadura externa em latdo cromado LaFonte ou equiv.,
“7""|exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m
AMPLIACAO: Porta 0,90 x 2,10 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
08.01.04Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ip&, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.80 x 2.10 m
AMPLIAGAO: [Porta 0,80 x 2,10 5,00 5,00
REFORMA:|Porta 0,80 x 2,10 6,00 6,00
QUANTIDADE 11,00 UND
08.01.05|MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 12 (PEROBA, IPE, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15 X 3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSOES DE 0.90 X 2.10 M
AMPLIAGAO: [Porta 0,90 x 2,10 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
08.01.06|Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento
AMPLIAGAO: | Refeitério 59,00 59,00
QUANTIDADE 59,00 M2
08.01.07 [Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco
AMPLIAGAO [Porta 0,80 x 2,10 11,00 0,80 2,10 1,68 18,48
Porta 0,90 x 2,10 2,00 0,90 2,10 1,89 3,78
REFORMA |Porta 0,80 x 2,10 9,00 0,80 2,10 1,68 15,12
Porta 0,90 x 2,10 11,00 0,90 2,10 1,89 20,79
QUANTIDADE 58,17 M2
08.02|JANELAS
08.02.01[JANELA TIPO MAXIM-AR PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO
AMPLIAQAO: banheiro especial masc./ fem. 2,00 0,60 0,60 0,36 0,72
banheiros fem./ masc. 2,00 1,40 0,60 0,84 1,68
despensa 1,00 1,40 0,60 0,84 0,84
cantina 1,00 1,40 0,60 0,84 0,84
cozinha 1,00 1,40 0,60 0,84 0,84
REFORMA: | banheiro coord./direcao 1,00 0,60 0,60 0,36 0,36
QUANTIDADE 5,28 M2
08.02.02 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FERRAGENS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
S CINSTALAGAO.
AMPLIAGAO [cozinha 3,00 2,00 1,20 2,40 7,20
cantina 1,00 2,00 1,20 2,40 2,40
REFORMA | Coord./ Diretoria 2,00 1,40 1,20 1,68 3,36
QUANTIDADE 12,96 M2
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08.02.03 INSTALAQAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P
AMPLIAGAO: [banheiro especial masc./ fem. 2,00 0,60 0,60 0,36 0,72
banheiros fem./ masc. 2,00 1,40 0,60 0,84 1,68
despensa 1,00 1,40 0,60 0,84 0,84
cantina 1,00 1,40 0,60 0,84 0,84
cozinha 1,00 1,40 0,60 0,84 0,84
cozinha 3,00 2,00 1,20 2,40 7,20
cantina 1,00 2,00 1,20 2,40 2,40
REFORMA:|banheiro coord./direcdo 1,00 0,60 0,60 0,36 0,36
Coord./ Diretoria 2,00 1,20 1,20 1,44 2,88
17,76 M2
08.02.04|Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas deméos, inclusive fundo anti corrosivo
REFORMA:|janelas 34,00 3,00 1,73 5,19 176,46
176,46 M2
9|APARELHOS HIDROSSANITARIOS
09.01{CUBA LOUGA DE EMBUTIR REDONDA, 30CM, L-41, COMPLETA, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCL. VALVULA E SIFAO, EXCLUSIVE TORNEIRA
Banheiro fem./masc. 6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 UND
09.02 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, LINHA VOGUE PLUS CONFORT PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MARCA DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL
““|STANDART, INCLUSIVE VALVULA, SIFAO E ENGATES, EXCLUSIVE TORNEIRA
Banheiro PNE 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
09.03| Tanque em marmore sintético com 2 bojos, inclusive valvula e sifdao em PV
COZINHA 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UN
09.04 Bancada e tanque para paneles em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de concreto e apoio em alvenaria, frontdo h=10cm, incl. vélvula e siféo, exclusive torneira, conf. det. projeto
COZINHA 1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
09.05 BACIA SANITARIA DE LOUGA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA DUPLO ACIONAMENTO, MARCA DE REF. DECA LINHA RAVENA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO E ACESSORIOS DE
“2|FIXAGAO
BANHEIRO FEM. / MASC. 6,00 6,00
banheiro coord. / diregdo 1,00 1,00
QUANTIDADE 7,00 UND
09.06|MICTORIO DE LOUCA BRANCA, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD, INCLUSIVE ENGATES CROMADOS
BANHEIRO FEM. / MASC. 3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 UND
09.07|CUBA EM ACO INOX N° 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 31/2" E SIFAO CROMADO 1 X 1/2", EXCL. TORNEIRA
COZINHA/ CANTINA 5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 UND
09.08 TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA PIA, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
COZINHA/ CANTINA 6,00 6,00
QUANTIDADE 6,00 UND
09.09| TORNEIRA PRESSAO CROMADA DIAM. 1/2" PARA LAVATORIO, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
BANHEIRO FEM. / MASC. 9,00 9,00
COZINHA 1,00
QUANTIDADE 9,00 UND
09.10{DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL
AMPLIAGAO [BANHEIRO FEM. / MASC. 8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 UND
09.11| Bacia sifonada de louga branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52,marca de ref. Deca ou equivalente
AMPLIAGAO 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
09.12| Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona
AMPLIAGAO| banheiros 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND

09.13
AMPLIAGAO

Lavatdrio de louga branca com coluna, Ravena L91 + C9 inclusive sifdo, valvula e engates cromados, exclusive torneira

Lavatorio cozinha 1,00 1,00
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QUANTIDADE 1,00/ UND
10[ACESSORIOS, EQUIPAMENTOS E DIVISORIAS
10.01|DIVISORIA DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 3 CM DE ESPESSURA, FIXADA COM CANTONEIRA DE FERRO CROMADO
AMPLIAGAO: |banheiros 7,00 1,30 0,03 1,80 2,34 16,38
QUANTIDADE 16,38 M2
10.02|BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM.
AMPLIAGAO: |banheiros 2,00 3,00 0,60 1,80 3,60
QUANTIDADE 3,60 M2
10.03|BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM
AMPLIAGAO: | cantina 1,00 6,05 0,60 3,63 3,63
cozinha 1,00 13,74 0,60 8,24 8,24
Bancada de atendimento da Secretaria 1,00 2,50 0,30 0,75 0,75
QUANTIDADE 12,62 M2
10.04|RODA PAREDE EM GRANITO CINZA ANDORINHA 7X2CM, COM ACABAMENTO ABAULADO NOS DOIS LADOS
AMPLIAGAO:|REFEITORIO 59,81 59,81
PILAR 0,40 x 0,40 15,00 1,60 24,00
PILAR 0,30 x 0,30 15,00 1,20 18,00
QUANTIDADE 101,81 M
10.05| BARRA DE APOIO RETA EM AGO INOX 304 P/ PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (NBR 9050), LARGURA 40 CM
2,00 4,00
QUANTIDADE 4,000  unD
10.06|BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
2,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 UN
10.07|BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
2,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 UN
10.08| ESPELHO PARA BANHEIROS ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DE ALUMINIO EM PERFIL L 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS
banheiros 2,00 125 3,00 375 7,50
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pne 2,00 0,80 0,35 0,28 0,56
QUANTIDADE 8,06 M2
10.09(CABIDE DE LOUGA BRANCA COM 2 GANCHOS, MARCAS DE REFERENCIA DECA, CELITE OU IDEAL STANDARD
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
10.10{SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020
4,00 4,00
QUANTIDADE 4,00 UN
10.11|Escada tipo marinheiro de tubo de ferro 1" e 3/4", com h=4.20m, para acesso a caixa d'agua, inclusive pintura em esmalte sintético, conforme detalhe em projeto
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
10.12[ TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
dispenser papel toalha 5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 UND
11[INSTALAGOES ELETRICAS
11.01(Quadro de distribui¢d@o de energia, de embutir, com 18 divisdes modulares, com barramento
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
11.02|Mini-Disjuntor monopolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
8,00 8,00
QUANTIDADE 8,00 UND
11.03(Padrao de entrada de energia elétrica, trifasico, entrada aérea, a 4 fios, carga instalada em muro de 41001
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
11.04|Dispositivo de protecdo contra surto (DPS) bipolar, tens&o nominal méaxima 275VCA, corente de surto maxima 40KA.
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UND
11.05(Ponto padrdo de luz no teto - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und)
22,00 22,00
QUANTIDADE 22,00 UND
11.06|Ponto padréo de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und)
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
11.07|Ponto padrdo de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois p6los mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa
9,00 9,00
QUANTIDADE 9,00 UND
11.08(Ponto padrdo de interruptor de 2 teclas simples e 1 tomada dois p6los mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (22.9m) e
QUANTIDADE 3,00 UND
11.09|Ponto padrao de tomada 2 p6los mais terra - considerando eletroduto PVC rigido de 3/4" inclusive conexdes (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa pvc 4x2" (1 und)
27,00 27,00
QUANTIDADE 27,00 UND
11.10{Luminaria sobrepor compl., corpo ch. ago pintada branca, refletor aletas parabélicas alum.alta pureza e refletancia inclusive 2 lampadas LED T8 20W temp. de cor 5000k bivolt ¢/ 1,20m - Ref. CAA01-S232 -
22,00 22,00
QUANTIDADE 22,00 UND
11.11|Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 2 polos + terra 20A/250V, com placa 4x2"
27,00 27,00
QUANTIDADE 27,00 UND
11.12(Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 3 polos 10A/250V, padrao brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2"
9,00
QUANTIDADE 9,00 UND
11.13(Interruptor de duas teclas simples 10A/250V e uma tomada 3 polos universal 10A/250V, com placa 4x2
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 UND
11.14|Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 40x40x50cm, com revestimento interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
5,00 5,00
QUANTIDADE 5,00 UND
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12|INSTALACOES HIDROSSANITARIAS: ESCOLA
12.01|AGUA FRIA
12.01.01|Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...)
lavatérios 10 10,00
tanque 2 2,00
pias 4 4,00,
bebedouros 1,00 1,00
filtro 1,00 1,00
ducha higienica 9,00 9,00
QUANTIDADE 27,00 PT
12.01.02|Ponto com registro de pressado (chuveiro, caixa de descarga, etc...)
chuveiro 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 PT
12.01.03|Ponto de valvula de descarga, inclusive valvula (sem acabamento)
caixas de descarga 9,00 9,00
QUANTIDADE 9,00 PT
12.01.04|Ponto p/ valvula (mictério) inclusive valvula com acabamento marca de referéncia Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligag&o p/mictério antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref.
3,00 3,00
QUANTIDADE 3,00 PT
12.01.05|Reservatério de polietileno de 5.000 L, inclusive peca de madeira 6 x 16 cm para apoio, exclusive flanges e torneira de béia
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
12.02[ESGOTO
12.02.01|Ponto para esgoto primario (vaso sanitario)
Vaso sanitario 9,00 9,00
QUANTIDADE 9,00 PT
12.02.02|Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...)
lavatérios 10 10,00
tanque 2 2,00
pias 4 4,00
bebedouros 1,00 1,00
filtro 1,00 1,00
ralo banheiro 5,00 5,00
ralo cozinha 1,00 1,00
ralo refeitério 2,00 2,00
ralo cantina 1,00 1,00
mictorio 3,00 3,00
chuveiro 2,00 2,00
QUANTIDADE 32,00 PT
12.02.03|Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em ag¢d inox
despensa 1,00 1,00
cozinha 2,00 2,00
cantina 1,00 1,00
banheiros 5,00 5,00
refeitério 2,00 2,00
QUANTIDADE 11,00 PT
12.02.04|Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc 9,00
chuveiro 2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
12.02.05 Caixas de inspecéo de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim.100x60cm e Hmax = 1m, com tampa de conc. esp. 5¢cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl.
""" |escavagdo, reaterro e enchimento
2,00 2,00
QUANTIDADE 2,00 UND
12.02.06|Caixa de gordura simples de alv. bloco concr.9x19x39cm, dim.80x60cm e Hméx=1m, com tampa em concr.esp.5¢cm, lastro concr.esp.10cm, revestida intern. c/ chapisco e reboco impermeab, escavagéo,
1,00 1,00
QUANTIDADE 1,00 UN
12.03[AGUAS PLUVIAIS
12.03.01{TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, DIAMETRO 100MM (4"), INCLUSIVE CONEXOES 28,41
8,00 3,20 25,60
QUANTIDADE 25,60 M
13|SERVICOS FINAIS
13.01|LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICAGAO)
541,00 541,00
QUANTIDADE 541,00 M2
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1.0bjeto:

1.1. Contratacdao de empresa para execugao de obras de engenharia, a fim de realizar os
servigos de "REFORMA E AMPLIACAO DA EMEF EUNICE PEREIRA SILVEIRA - IBATIBA - ES”.

Imagem 01- Vista da fachada do prédio da Escola Eunice Pereira Silveira.

seduc.ibatiba@gmail.com
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CAPITAL CAPIXABA DOS / > (28) 3543-0142 | www.ibatiba.es.gov.br
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Imagem 02 - Vista dos fundos do prédio da Escola Eunice Pereira Silveira.

Imagem 03 - Vista do patio onde sera construida a ampliagdo da escola.
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Imagem 04- Vista da cozinha que apds a reforma serd a sala dos professores.
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Anotagio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do ES

1. Responséavel Técnico

CREA-ES

Pagina 1/1
ART de Obra ou Servico

0820220182463

ART Individual

JULIANE MOREIRA ROKITZKI

Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Empresa contratada: SERVICO AUTONOMO

RNP: 0817938621
Registro: ES-0048047/D
Registro: 999999

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

Valor do Contrato/Honorarios: R$0,00

Rua: RUA SALOMAO FADLALAH No: 255
Complemento: CEP: 29395000
Cidade: IBATIBA UF: ES Bairro:  cenTro
Telefone: 2835431411

Contrato: N° do Aditivo: 0

Tipo de contratante:

CPF/CNPJ: 27744150000166

PESSOA JURIDICA

— 3. Dados da Obra/Servigo

Rua: RUA MANOEL DA SILVEIRA
Complemento:

Cidade: IBATIBA

Data de inicio:  23/08/2022

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

UF:. ES
Prev. Término:

Bairro: NOVO HORIZONTE

23/02/2023

Ne: 185
Quadra

CEP: 29395000
Coord. Geogr.:

CPF/CNPJ:27744150000166

Lote

4. Atividade Técnica
Qtde de Pavimento(s): 1 N° Pavimento(s): 1
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAGAO DE ORGAMENTO

PARTICIPACAO:
NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TECNICA

NIVEL: 100 - COORDENAGAO TECNICA
NATUREZA DO(S) SERVIGO(S): 1101 - EDIFICAGOES

TIPO DA OBRA/SERVIGO: 106 - EDIFICAGAO FINS ENSINO

PROJETO(S)/SERVICO(S): 100 - NENHUM

Dimensédo/Quantidade:

Apbs a conclusédo das atividades técnicas, o profissional devera proceder a baixa desta ART.

2200 Unidade de medida: M2

5. Observagdes

ART REFERENTE AO ORGAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAGAO DA EMEF EUNICE PEREIRA DA SILVEIRA.

—— 6. Declaragdes

Profissional

Contratante

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacio especifica e no Decreto
n°5.296, de 2 de dezembro de 2004, as atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

9. Informacgbes

NENHUMA ENTIDADE

8.Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informacdes acima.

, de de

Local Data

JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CPF: 15078156704

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - CPF/CNPJ: 27744150000166

www.creaes.org. br
tel: (27)3134-0046

. A ART é vélida somente quando quitada, podendo sua
conferéncia ser realizada no site do CREA.

. A autenticidade deste documento pode ser verificada no
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

. A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade

do profissional e do contratante com o objetivo de
documentar o vinculo contratual.

creaes@creaes.org.br
art@creaes.org.br

) CREA-

Conselno Regional se Engennaria &
‘Agronomis do Espirits Samto.

Valor ART: R$ 88,78 Registrada em: 23/08/2022 Data de pagamento: 30/08/2022

Valor Pago: R$ 88,78 Nosso Namero: 140000000011299350
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[o} (o}
& &
30 v 30 v
~ < N <
0y @ b © 30 4 b ©
— & 8 2 z|o oo NE— < 3 24 %@ z[s
. S| <l 3 0 <o K
e ° 3l 2 s e 8 3 g @ |V 24 3 o
g 3 8|e 0 10N2 050 C=108 S o 10 N2 95.0 C=108 S
e I < o <
s -
2 z
z =
<
- VAR VAR
20 20
2| [ . 2| Il
3
—~ 4 — |
T
+ = 15 8
I <5 14 14
3 |
14 a4 14 2 11N16 0125 c/14 C=171
19N9 210.0 /9 C=167
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgflm? 3
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgflcm? e Solo Cmpa,?‘ad: j"b'e a sf p:tal I — L I gl»
Solo compactado sobre a sapata l I S peso especifico > 1600.00 kgf/m
peso especifico > 1600.00 kgfim? === =
P35 S35
S33=S38 PLANTA
PLANTA CORTE CORTE
R 0 3
FUNDAGAO - L1 17 "
g , 150 .
5 170 3 e L e
* o 19} -/
+ - @?
- @
o
40
” 5
S ~ 40 N
< %l x|o n
@© =3 <|o o
20 I o *ls >2 -
P : o N7 2 2 s - 2 s 0 Proprietarior
o <] 3 ©lo
° o <[5 . o S v PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
2 3o s
= ° = % — 13N5 5.0 C=T68 N6 =
= 13 N6 5.0 C=59 VAR < Descrigo da obra:
= 39N7 05.0 C=49 20 i REF. E AMP. DA EMEF EUNICE PEREIRA DA SILVEIRA
- s escrigéo da prancha:
5 ~
) — |2 PLANTA DE FUNDACAO — SAPATAS E PILARES
& " I <% Tocallzagao
| — o|? 14 148 14 = NOVO HORIZONTE - IBATIBA-ES
" 3 <|E
>3 16 N9 10.0 c/10 C=167 Responsavel Técnico
14 164 14 =
13N17 0125 /13 C=186 Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgficm? e JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CREA ES 0048047/D
o Solo compactado sobre a sapata I I <
Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgflcm? 8 peso especifico > 1600.00 kgfim® = = Datas Escala Prancha
Solo compactado sobre a sapata I AGOSTO/2022 11100 02/03
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P36
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3
FUNDAGAO - L1
ESC 1:20
40
b x
<
i fF E
° 2 o
< ; ;
s
34 >
8N1050 C=148 ~
20
P50
o
3
FUNDAGAO - L1
ESC 1:20
#Lk
£
i fF It
o
< 34 %lo
K
s
34 b3
8N1 050 C=148 -
20

S36

PLANTA
ESC 1:25

. 205 .
0 + +
[ +
0
N
(o}
(723
o
2 40
zls —t
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©
8 5
VAR
7 B
14 199

14 N8 916.0 ¢/15 C=220

Solo com capacidade de suporte > 1.50 kgflcm?
Solo compactado sobre a sapata
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S50
PLANTA
ESC 1:25
175
0 ¥ ;
[ 5+
o
N
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40
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z S
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° 169

17 N6 12.5¢/10 C=201
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169
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|14

199
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ESC 1:25
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30
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8
30
24
24

10 N2 5.0 C=108
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20

=VAR

4N50125 C
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VAR
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20
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10 N2 c/15

VAR

VAR
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s
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>
s
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5
24 24 =8
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Solo compactado sobre a sapata
peso especifico > 1600.00 kgfim®
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25

Relagéo do ago

P36 4xP40

P52 $36

S50 s52

ACO N DIAM Q

CAB0 1 5.0 16
2 50 50

CA50 3 100 104
4 100 18
5 125 20
6 125 34
7 160 8
8 160 28

P50
4xS40

UNIT  C.TOTAL

©m) (o)
148 2368
108 5400
157 16328
142 2556

VAR VAR
201 6834
VAR VAR
220 6160

Resumo do ago

ACO DIAM C.TOTAL
(m)
CA50 10.0 188.9
125 111.2
16.0 797
CA60 5.0 777
PESO TOTAL
CA50 384.2
CA60 13.2

PESO +10 %

Vol. de concreto total (C-25) = 1.16 m*
Vol. de concreto total (C-30) = 5.6 m*

Area de forma total = 23.65 m?

Proprietarior

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

Descrigto da okra:

REF. E AMP, DA EMEF EUNICE PEREIRA DA SILVEIRA

Descrigéo da pranchat

LANTA DE FUNDACAO — SAPATAS E PILARES

Tocallzagao

NOVO HORIZONTE - IBATIBA-ES

Responsavel Técnico

JULIANE MOREIRA ROKITZKI -

CREA ES 0048047/D

Datas
AGOSTO/2022
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Pranchai
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V1

Relagao do ago

Vi1 v2 V3
v4 V5 V6
v7
ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(cm) (cm)
CAB0 1 5.0 784 128 100352
2 5.0 4 345 1380
3 5.0 2 350 700
4 5.0 2 504 1008
5 5.0 2 342 684
CA50 6 8.0 4 182 728
7 8.0 2 194 388
8 8.0 2 1099 2198
9 8.0 6 185 1110
10 8.0 2 1070 2140
1 8.0 2 180 360
12 8.0 2 372 744
13 8.0 12 1200 14400
14 8.0 4 267 1068
15 8.0 6 215 1290
16 8.0 4 224 896
17 8.0 8 958 7664
18 8.0 1 102 102
19 8.0 3 210 630
20 8.0 1 572 572
21 8.0 6 142 852
22 8.0 2 253 506
23 8.0 4 569 2276
24 8.0 2 144 288
25 8.0 2 325 650
26 8.0 2 737 1474
27 8.0 2 305 610
28 8.0 2 710 1420
29 8.0 2 300 600
30 8.0 2 705 1410
31 8.0 2 469 938
32 8.0 2 931 1862
33 8.0 2 137 274
34 8.0 2 222 444
35 8.0 2 220 440
36 8.0 4 390 1560
37 8.0 2 250 500
38 8.0 2 420 840
39 8.0 2 162 324
40 8.0 2 237 474
41 8.0 2 202 404
42 8.0 2 209 418
43 8.0 4 200 800
44 8.0 2 1097 2194
45 8.0 2 205 410
46 8.0 2 195 390
47 8.0 2 1092 2184
48 8.0 4 1052 4208
49 8.0 2 312 624
50 8.0 2 753 1506
51 8.0 2 134 268
52 8.0 2 214 428
53 8.0 2 132 264
54 8.0 2 217 434
55 8.0 2 122 244
Resumo do ago
AGO DIAM  C.TOTAL PESO+10%
(m) (kg)
CA50 8.0 668.1 290
CA60 5.0 1041.3 176.5
PESO TOTAL
CA50 290
CAB0 176.5

Vol. de concreto total (C-25) = 13.4 m*
Area de forma total = 122.81 m*

REF. E AMP. DA EMEF EUNICE PEREIRA DA SILVEIRA

0048047/D

Prancha

4N1308.0 C=1200 _(1c) 4N1308.0 C=1200 _(1c) 4N14.08.0 C=267 (1c) SECAOAA
53 53
o e T aile i . . a )
I T I IN IN T .
ﬁ/\J P1 J_V\J P2 L\r\i P3 La L\r\i P4 J_V\i P5 J_V\i P6 J_v\l P7 L\/_ P8 30
50 | 3116 | 40 | 3115 130 348.7 130] 330 130] 130 330 130 325 | 40
30 x 40 K 30 x 40 T 30 x 40 T 30 x 40 ? K 30 x 40 ? 30 x 40 ?
| 3116 | 3115 | 348.7 |1 330 |1 |l 330 | 325 |
? 24N1c/13 T 24N1c/13 T 27 N1 /13 T 26 N1 c/13 T T 26 N1c/13 T 25N1 /13 N 34
e —— J —— J —————  ——— e — 24
105 75 2N6 08.0 c/20 C=182 85 2N7 08.0 c/20 C=194 80 2N9 08.0 ¢/20 C=185 75 80 2N9 08.0 ¢/20 C=185 75 2N1108.0c/20 C=180 178 N1 25.0 C=128
(1c) (10) (1c) (1c) (1c)
2N8 08.0 C=1099 (1c) 5 2N12080 C=372 (1c)
5 2N1008.0 C=1070 (1c)
2N17 08.0 C=958 (1g) 2N2308.0 C=569 (1c) -
9 {9 SECAO A-A
1N20 98.0 C=572 (1c) 2N24 98.0 C=144_(1c) 2N2108.0 C=142_(1c)
1N19 28.0 SE AO_ AA
1N1808.0 C=102 (1c) 2N21080 C=142 (1c)  ESC1:25 —ﬁ/\—ﬂ A 0 T\/L
_— _— e — °
S
i A L
RN 0 il I . L .
- I e 1 P11 A LP12 30
449 490.3 | 40
. 30 x40
ﬁ/\J P8 J_\AJ P9 A L\/_ P10 30 | 4903 |
40 | 410 | 40 | 434.3 | 40 N 38 N1 c/13 ’ 3
’ 30 x 40 N 30 x40 ’
L 410 | | 434.3 | (c). 24
? 32N1¢c/13 TT 34N1c/13 ! 34 147 2N22 08.0 ﬁS? C=253 38N105.0 C=128
C,
B —— o— 24 2N23 8.0 C=569 (1c)
125 2N15 8.0 ¢/25 C=215 115 2N16 08.0 /25 C=224 66 N105.0 C=128
(1c) (10)
2N17 080 C=958 (1c)
2N36 08.0 C=390 (1c) 2N36 08.0 C=390 (1c) 2N38 08.0 C=420 (1c)
195 195 220
= (o) -
2N34080 C=222_(1c) 2 N35 08.0 c/15 2N1508.0 c/15 C=215 2N37 28.0 ¢/10_C=250 2N4008.0 C=237_(1c)
2N3308.0 C=137_ (1c) 115 A9 115 () 145 2N39 08.0 C=162_(1c)
SECAO A-A
2N285.0 C=345 2N3 05.0 C=350 2N285.0 C=345 2N4 85.0 C=504
i o r AT\’\T T\/_
AN - AN 7 c
ﬁ/\J P12 v21 J_V P13 v23 L\r\i P14 La v25 J_V P15 v29 J_\/_ P16 30
40 | 690.2 130 690 [30] 685 | 40 | 884.3 | 40
’ 30 x40 T 30 x40 T 30 x40 T 30 x40 ’
| 690.2 | 690 L] 685 |l 884.3 |
* 54 N1 c/13 T 54 N1 /13 o 53N1 c/13 T 69N c/13 * 34
(c). (c). (c). (). 24
205 2N25 08.0 /40 C=325 185 2N27 08.0 c/45 C=305 185 2N29 08.0 ¢/45 C=300 210 2N3108.0 /40 C=469 230 N1085.0 C=128
(10) (1c) (10) (1c)
2N26 080 C=737 (1c) 5 2N2898.0 C=710 (1c) 5 2N30 8.0 C=705 (1c) 10 2N3208.0 C=931 (1c)
4N130B.0 C=1200 (1c) 4N48 08.0 C=1052_(1c) SEGAOA-A 2N5208.0 C=214 (1) 2N54 08.0 C=217_(1c)
53
b 2N5108.0 C=134_ (10) 2N5308.0 C=132 (1c)
SECAO A-A
f o r* a T T a I seciosn
Al A1 IN IN IN N .
N 2N5 5.0 C=342
L
ﬁ/\J P18 L\r\l P19 A L\r\i P20 J_V\i P21 J_V\i P22 J_v\l P23 L\/_ P24 30 A o —
40 | 3115 130 348.7 130] 330 130 330 130 330 130 325 | 40 = <
? 30 x 40 T 30 x 40 T 30 x 40 T 30 x 40 T 30 x 40 T 30 x 40 ?
| 3115 | 348.7 |1 330 |1 330 |l 330 | 325 | 0
’ 24 N1 c/13 T 27 N1 /13 T 26 N1 c/13 Tt 26N1 /13 Tt 26N1 /13 T 25N1 /13 * 34 "\/\J‘P17 A L\/_,Pw Jo%0 |
44.9| 674.2 | 40
T —— T —— T — [T — T — [T — % * 30x40 *
9 2N4108.0 /20 C=202 80 2N4208.0 /20 C=209 75 2N43 08.0 c/20 C=200 65 2N43 08.0 c/25 C=200 75 2N45 08.0 c/20 C=205 50 ~ 2N46 08.0 c/20 C=195 154 N1 950 C=128 | 674.2 |
(1) (10) (10) (10) (10) (10) ! 52N1 /13 ! 34
2N44 080 C=1097 (10
(1c). 24
5 2N47 080 C=1092 (1c) 202 2N49 08.0 c/a5 C=312 52N1 050 C=128
(1c)
2N50 08.0 C=753 (1c)
2N17 98.0 C=958 (1c)
2N19 08.0 ¢12) C=210 SECAO A-A
2N5508.0 C=122 (1c) 125 2N2108.0 C=142_ (1) Proprietarior PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
ﬁ/\_( o \T rA T\/_
[ — TV B Descrigto da obras
ﬁl\i P24 J_V\J P25 La L\/_ P26 30 e A
) PLANTA DE FUNDAGAD — VIGAS
40 | 410 | 40 | 434.3 | 40 ocallzagdo
30 x40 30 x40 NOVO HORIZONTE - IBATIBA-ES
| 410 |l 434.3 |
+ 32NT O3 + + 34NT 013 + 34 Responsavel Técnica
7 T, A 24 JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CREA ES
125 2N1508.0 /25 C=215 115 2N16 08.0 /25 C=224 66 N1 050 C=128
(1c) (1c) Datas Escalas
2N17 980 C=958 (1c) AGOSTO/2022 11200

01/03
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Relagédo do ago

V8 v8 V9 V10
Vi3 V14 V15
Vie vi7 Vi
V19 V20 va21
2N1968.0 C=1200 (1c) 2N1908.0 C=1200 _(1c) 2N2308.0 C=468 (1c)
53 53 ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
(em) (em)
1N19 08.0 C=1200 (1c) 1N20 88.0 C=764 (1c) CAB0 1 50 731 128 93568
2 5.0 2 442 884
b8 3 5.0 64 148 9472
N21 A \=/
1N1608.0 C=1140 _(1c) 1N1708.0 C=173_(1c) 1N18 08.0 C=180 (1c) 2N2108.0 /20 C=200 SECAOAA 4 50 2 25 550
1N1508.0 C=92 (1c) 2N2208.0 C=112 (1c) 5 5.0 2 295 590
—_— 53 | L 100 | 120 —_— CAS0 6 63 1 121 121
7 6.3 2 141 282
8 8.0 2 199 398
0 AT AT AT AT AT T‘/L’ 9 8.0 10 185 1850
—P —P —P —P —P e 10 8.0 2 1106 2212
1 8.0 2 215 430
12 8.0 2 1160 2320
j/\l P27 J_\Al P28 J_\Al P29 J_\Al P30 J_\Al P31 J_\Al P32 L‘;\l P33 La L‘/L P34 30 13 80 2 224 448
30| 348.7 130 330 130 330 130 330 130 330 130 420 130 439.3 | 30 112 :g 21 4;2 g;g
3040 30x40 30x40 30x40 30x40 30x40 30 x40 6| 8o 4 1140 1140
| 348.7 I 330 I 330 I 330 | 330 I 420 I 439.3 I 7 &0 4 178 173
27N1 o3 26N1 /13 26N1 /13 26N1 /13 26N1 /13 3BNT 13 34NT 3 34 8 80 1 180 180
19 8.0 9 1200 10800
 ————— ——— ——— ——— f — e —— e — 24 20 8.0 1 764 764
% 2N8 08.0 /20 C=199 80 2N9 08.0 /20 C=185 80 2N9 08.0 /20 C=185 80 2N9 08.0 /20 C=185 75 2N9 08.0 /20 C=185 100 2N1108.0c/30 C=215 115 2N13 08.0 /30 C=224 198 N105.0 C=128 21 80 4 200 800
(1) (1c) (1) (1) (o) (1c) 2 80 2 112 224
2N1008.0 C=1106 (ic) 5 2N1408.0 C=476 (ic) 2 80 2| 468 936
24 8.0 8 210 1680
25 8.0 4 213 852
5 2N1208.0 C=1160 (1c) %| 80 M 3600
27 8.0 4 132 528
V9 V1 O V1 3 28 8.0 6 122 732
29 80 2 212 424
SECAO A-A 30 8.0 2 366 732
2N2608.0 C=911_(1c) 4N3108.0 C=391_(1c) 2N64 9100 C=237 _(1c) 265 o1 42 (10) 31 80 4 39 1564
21 366 32 80 4 o0 3604
2 N24 08.0 ¢/20 C=210 SECAO A-A 1N63210.0 C=117 (1c) 1N63910.0 C=117 (1c) 3 8.0 2 197 394
— o r —_— —— SECAO A-A 34 80 6 37 2226
2N2708.0 C=132 (1c) 2N2808.0 C=122 (1c) o SEGAO AA 35 8.0 4 205 820
[ = 36 80 8 704 5632
2N205.0 C=442 37 80 2 265 530
_ o rA vi9 L p3g 38 80 2 162 324
T 2 A [ 39 80 2 232 464
| 3415 |30 ﬁ/‘TFA 0 T\F w0 80 2 217 434
30x40 = 3 41 8.0 4 198 792
"‘f‘i P35 J_V\J P36 La J_‘f_ P37 30 L 311.5 L 42 8.0 4 182 728
24N1 o113 34 43 80 2 230 460
50 | 389.9 | 40 | 3975 | 40 L 4 80 1 204 204
T 30x 40 T 30 x 40 T Par A Vi P48 b | 45 80 2 1052 2104
| 389.9 [ 3975 | —_— _ 40 | 827.4 | 40 46 80 1300 300
30NT 13 BLIEE 3 3 2N2908.0 (Cfc? 12 24N1050 C=128 30x50 a7 80 1305 305
| 827.4 | 48 80 11109 1109
2N3008.0 C=366 (1c) + + 49 80 2 175 1550
24 64 N3 c/13
130 2N24 8.0 ¢/25 100 61N105.0 C=128 a“ 50 80 4 o1 2444
e 51 80 2 218 556
245 1N61010.0 C=422 (1 52 8.0 2 602 1204
2N26 08.0 C=011 (1c) ° (o 24 53 80 2 150 300
64 N3 05.0 C=148
2N62 010.0 C=901 (1c) o 54 8.0 2| & 1254
55 80 2 310 620
56 80 2 m 1544
1 V15 V16 57 80 2 77 1434
ESC 1:50 SECAO SECAO A-A 58 80 2 817 1634
ESC 125 59 80 2 142 284
2N3208.0 C=901_(1c) 4N3408.0 C=371_(1c) 4N3608.0 C=704 _(1c) 60 80 2 a7 494
61 10.0 1 422 422
2 N24 08.0 ¢f2) C=210 SECAO A-A 62 100 2 o0 1802
o ESC 1:25 rA 0 T\IL ﬁ/\T 0 rA ‘\T 63 100 2 17 234
2N28 08.0 125 2N2808.0 C=122 (ic) S e S — I \ B 6 100 2 237 o
65 100 2 242 484
A\l 66 10.0 1 21 21
ﬁl\—( 0 AT rA T\/L L ps2 La (P53 30 (L pag La J_V P47 P35 30 67 100 2 13 264
~— ] 2 L2 . 68 100 2 e 1242
30| 316.5 | 30 40 | 290 | 40 | 300.1 | 40
30 x 40 30 x 40 30 x 40 Resumo do ago
L Lpag LLeso La Ly Lest 30 | 3165 | | 290 |l 300.1 | .
25NT /13 34 23NT/13 24NTc/13 34 ACO  DIAM  CTOTAL PESO+10%
40 l 389.9 L 40 L 397.5 l 40 (m) (kg)
30x40 30x40 1, 24 1, 1c) 24 CAS50 6.3 4.1 1.1
| 389.9 L 3975 | — ot Tm T _ —EaTTm I — T T o _ 8.0 676.3 2935
NI T3 NI T3 " 85 2N33 08.0 /20 C=19 25N105.0 C=128 70 235 050720 G=205 55 " ZNaTeB0e20 G200 47N105.0 C=128 100 514 24.8
(1) () () CAGO 50 10507 1781
24 2N34 8.0 C=371 (1c) 2N36 28.0 C=704 (1c) PESO TOTAL
115 2N24 08.0 /25 C=210 105 2N25 08.0 0/25 C: 61N1050 C=128 caso 3204 Vol de concreto otal (C-26) = 14.16 m?
(10) (1c) CABD 1784  Areade forma total = 129.11 m*
2N3208.0 C=901 (1c)
SECAO A-
2N39 08.0 C=232 (1¢) 2N4008.0 C=217_(1c) 4N42080 C=182_(1c) 4N19.08.0 C=1200 (1c) 4N50 68.0 C=611_ (1) SECAOA-A
53
2N38 28.0 C=162_(1c) 2 N27 28.0 C=132 (1c) l‘—“‘
P "\'\—( 0 r A—‘—\/L
SECAO A-A SUSPENSAO V13 A~ — 2 0 '\—(!’ A A_( A_( A_( L
v— T T T T <
2N4 5.0 C=275 <
,j/\l ps2 LA J_‘/_ P51 30
\ P4 1 L J_\ P37 J_\ P J_\ J_‘/\”
rA 0 i 54 130 178 40 | #PM J_\'I\i 8 vio A I\i 3 I\i 18 I\JJNZ P2 30
< 14 30 x 40 40 | 290 | 40 | 300.1 | 40 | 294.4 | 40 | 320 | 40 | 320 | 40
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V24
Va7
V30
V33

uNIT
(em)
128
340
300
148
141
121
205
150
240
982
345
397
1199
173
210
300
627
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752
707
792
122
207
145
250
340
215
290
617
609
220
225
754
195
265
162
237
100
625
204
200
1106
230
1160
229
476
1200
424
404
180
132
468
795
407
1108
223

C.TOTAL
(cm)

108544
1360
600
15836
423
121
410
300
720
3928
345
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9592
1384
1680
1200
2508
660
3008
2828
3168
488
828
290
750
680

7200

1590

2216
446

Resumo do ago

AGO DIAM CTOTAL PESO+10%
m) (k)
CAS0 6.3 . 1.
8.0 831.3 360.8
125 50.7 53.7
CA60 5.0 1263.4 2142
PESO TOTAL
CAS0 4159
CA60 2142

Vol. de concreto total (C-25) = 16.58 m*
Area de forma total = 148.76 m?
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Relagéo do ago
2xP1 17xP2 P3
24xP4 PO 2xP10
P19 4xpP27
ACO N DIAM Q  UNIT CTOTAL
(cm) (cm)
CA60 1 50 54 168 9072
2 50 54 59 3186
3 50 206 49 10094
4 50 383 148 56684
5 50 49 148 7252
6 50 22 39 858
7 50 63 108 68688
8 50 54 39 2106
CAS50 9 100 32 358 11456
10 125 126 367 46242
11 160 76 380 28880
Resumo do aco
ACO DIAM CTOTAL PESO+10%
(m) (kg)
CA50 100 114.6 7.7
125 462.5 490
16.0 288.8 501.4
CA60 5.0 1579.4 267.8
PESO TOTAL
CA50  1069.1
CA60  267.8
Vol. de concreto total (C-25) = 20.54 m*
Area de forma total = 231.68 m?
Pro
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TN 1N52 616.0 C=178 _(1c) (1g) _1N54016.0 C=236 |58
18 164 182 =
,‘\/\T 320 \T rA AT \T \T \T T\/\;, 58 SECAO A-A
320 I T TV TV TV o ESC 1:25
N 2N7 050 C=262
L
ﬁ/\J P18 L"«l P19 A L\r\l P20 J_V\l P21 J_V\i P22 J_V\l P23 L\/_ P24 30 o\ 320 FA
40 | 3115 130 3487 130] 330 130] 330 130] 330 130 325 | 40 = S
? 30 x 40 T 30 x 40 N 30 x 40 ? 30 x 40 ? 30 x 40 ? 30 x 40 ?
| 3115 |1 3487 |l 330 |l 330 |l 330 |1 325 | T
T 24 N1 13 S 27N1 613 T 26N1 613 T 26N1 o3 T 26N1 o3 S 25N1 o3 ’ 34 **\/‘JP” V19 A P18 | 30 |
449 | 674.2 | 40
(). (o) T ) T —— Qo 24 ’ 30x 40 !
105 2N22 08.0 ¢f2 C=167 85 2N1108.0 ¢i2§ C=189 65 2N14 08.0 ¢i2y 60 2N14 08.0 (&) C=200 65 2N14 08.0 ¢ith 75 2N13 08.0 ¢i2) C=195 154 N1 25.0 C=128 | 674.2 |
! 52N1c/13 N 34
2N2308.0 C=1097 (10)
24
5 2N2408.0 C=1092 (1c) 2N490125 G=153 (10) 52N105.0 C=128
ESC 1:50
2N34 0125 C=980 (1c)
14] 958 114 A0
1N51012.5 C=250 (1c) % o
1N50 0125 C=153  (1c) pre (1) 1N50 0125 C=153 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
14 142 142 14
320 rA - Descrigtio da obrai
2 T“\T 2 REF., E AMP, DA EMEF EUNICE PEREIRA DA SILVEIRA
I Tescricio da_pranchar
T 3 PROJETO ESTRUTURAL — TERREOD — VIGAS
ﬁ/\J P24 J_V P25 A L\/_ P26 40 salzac
0] . L] a4 | 40 NOVO HORIZONTE - IBATIBA-ES
’ 40 x 40 T 40 x 40 ’ Responsavel Técnico!
| 410 |l 4343 | [F
41N2.¢/10 44 N2 c/10 34 JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CREA ES 0048047/D
34 Datar Escalas Pranchoa:
2N32 012, =
320125 C=988 (1c) 85N2 5.0 C=148 AGOSTO/2022 1200 01/04
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ESC 1:50
2N37 10,0 C=1199_(1c) 2N43 010.0 C=1200 _(1c) (1c) _2N44010.0 C=528
12f 112
89 2 > 518
(1c) 1N42010.0 C=631
62 112
1N40 010.0 C=645 _(1c)
105
2N39 010.0 CAO A
1N37 810.0 C=1199 _(1c) 1N38210.0 C=807 (1c) (20 Sisﬁ?gA
12 9 145 (1e) 1N410100 C=122
7
I 112 12
o w w w w w e ™
T T T T T T .
j/\l P27 L‘:\l P28 L‘:\l P29 L‘:\l P30 L‘:\l P31 L‘:\l P32 J_\Al P33 La L‘fL P34 30
30| 3487 130] 330 130] 330 130] 330 130] 330 130] 420 130] 4393 130}
30 x40 30x40 30x40 30x40 30x40 30 x40 30x40
| 3487 1l 330 1l 330 1l 330 ]l 330 ]l 420 |l 4393 |
27N1 o3 26N1 013 26 N1 /13 26 N1 /13 26 N1 /13 3N o3 34NT o3 34
—_— —_— —_— —_— N =1 TN35 010.0 C=244
85 65 2N7 08.0 of#) C=200 60 2N7 08.0 qf#) C=200 60 2N7 08.0 qf#) C=200 60 ~ 2N9 080 46 C=19% 2 908.0 G219 (10) 20 ° (1e) 198 N1 05.0 C=128
= 700 C=
TN CT i 5 TN1008.0 C=440 (10) 5 2N36010.0 C=476 (1c)
5 2N11080 C=1160 (1c)
ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO AA
2N49 0100 C=911_(1c) 4N14 08.0 C=401_(1c) ESC 1:25
21 376
1N48 210.0 C=132  (1c)
320 r Arf“
1N47 910.0 C=555_ (1c) | ~Z <2
1N46 010.0 C=577_(1¢ .
g SECAO A-A v21 La L‘fL P38 30
1N45010.0 C=142  (1c) Esc 1:25 351.5 |30
30x 40 ’
| 3115 |
320 rA 24N1 13 34
1 N T ™.
2
R 24
60 2N1208.0 ¢fep C=197 24N106.0 C=128
e Lo Lees La Lylear 40 6.0 2 s
50 | 3809 [ 40| 3075 | 40 2N13 080 C=376 (10)
4040 40 x40
| 389.9 | 3975 L fF
i 39N2 o110 T 40N2 c/10 T 34
2N50 0125 C=911 (10) Ton2 a534u Cotas
ESC 1:50
2N2108.0 C=1200 _(1c) 2N2108.0 C=1200 (1c) (1c) _2N27 08.0 C=492
| &t | Lo 284 110
(1c) 2N2608.0 C=614
506 110
_ 1N24 080 C=215_(1c)
1N218.0 C=1200 (1c) 1N2308.0 C=777_(1c) 0
o b |
2 N9 08.0 /) C=195 AO A-
1N21080 C=1200 (1c) 1N22080 C=486 (1c) —m& %
1N2008.0 C=92 (1c) (1e) 1N2508.0 C=105
N2008.0 C¢ 16t 105 110 o
e g g g q g it ™
£ T T T T T T .
J_\Al P39 J_\Al P40 J_\Al P41 J_\Al P42 L\Al P43 Lv\i P44 La L\/L Pas 30
|30] 330 |30] 330 130] 330 130] 330 130 420 130] 4303 130
3040 3040 3040 3040 30x40 30 x40
Ll 330 Ll 330 Ll 330 Ll 330 L1 420 4393 |
T 26N1 013 T 26N1 013 T 26N1 013 T 26N1 013 o 3N o3 34NT A3 T 34
T — L — J —1  ————— J—— 24
65 2N9 08.0 of2) C=195 80 2ZN1608.0 ¢12) 80 2N1608.0 (129 C=180 60 ~ 2N9 080 q8 C=195 100 2N17 08.0 ¢f@) C=210 110 2N18 08.0 (189 C=239 198 N105.0 C=128
2N8 8.0 C=1106 (1c) 5 2N1908.0 C=476 (ic)
5 2N11080 C=1160 (1c)
ESC 1:50 SEGAO A-A ESC 1:50 SEGAO A-A ESC 1:50 SEGAO A-A
2N52 0125 C=923 _(1c) ESC 1:25 4N28 08.0 C=371_(1c) ESC 1:25 2N54 0125 C=726 _(1c) ESC 1:25
141 901 114 14[ 704 114
1 rA T\/_ A ﬁf\—( AT r AT\/L
ﬁ/‘T 320 T\f‘j . ‘\/\T 320 T\IL . 320 T .
2 2 2
ﬁl\l P49 J_"«J P50 La J_\/; P51 40 1 plps2 La )L P53 30 ﬁf\l P49 J_\AJ P47 La J_\/; P35 40
40 | 3899 |40 397.5 | 40 130] 3165 130} 40| 290 | 40| 3001 | 40
? 40 x40 T 40 x40 ’ 30 x 40 N 40 x40 T 40x40 ’
| 3899 Ll 397.5 | | 3165 | | 290 Ll 300.1 |
3ON2 cI10 20NZ c/10 34 25N1 13 34 29N2 /10 3TN2 /10 34
34 L — 24 34
125 C=601 125 C=71
2No10125 €601 (10) 79N205.0 C=148 8 2N1208.0 ¢125 C=197 25N1050 C=128 2Ns3 0125 C=704 (1) 60N205.0 C=148
2N28 080 C=371 (1c)
ESC 1:50
2NS6 0125 C=288 _(1c)
14 217 VZO
2N55012.5 C=188_(1c) (1c) 4N3108.0 C=112 ESC 1:50 SEGAO A-A
ME :
1 17 secaoan 4N34080 C=182_(10) ESC 1:25
ESC 1:25
2N305.0 C=375
ﬁ/‘T 320 T ATW
- — °
ﬁ/\T rA 320 N
<
[ | j/\i ps2 La J_‘f_ P51 30
—Lr3s La Ve v3 30 30 1178 40
30 x40
40 | 6847 1178
30x 40 T0N1 /13 34
| 654.7 |
5TN1 o3 34 1N4 06.3 C=121N5 06.3 C=141
a— P owims

350

TN2908.0 C=270 (1c)

51N105.0 C=128

3N3028.0 C=719 (1c)

J—

10N1 =1,
57 o1 ON1250 C=128

10
1N3208.0 C=98 (1c)

10,

182 10
3N3308.0 C=198 (1c)

Relagédo do ago

ve
Vi1
V17

ACO N

CAB0

CAS50

Vo V10

V14 V16

vi9 V20
DIAM Q UNIT  C.TOTAL

(em) (em)

5.0 506 128 64768
5.0 218 148 32264
5.0 2 375 750
6.3 1 121 121
6.3 1 141 141
8.0 2 199 398
8.0 6 200 1200
8.0 4 1106 4424
8.0 9 195 1755
8.0 1 440 440
8.0 4 1160 4640
8.0 4 197 788
8.0 2 376 752
8.0 4 401 1604
8.0 2 189 378
8.0 4 180 720
8.0 2 210 420
8.0 2 239 478
8.0 2 476 952
8.0 1 92 92
8.0 6 1200 7200
8.0 1 486 486
8.0 1 777 777
8.0 1 215 215
8.0 1 105 105
8.0 2 614 1228
8.0 2 492 984
8.0 6 371 2226
8.0 1 270 270
8.0 3 719 2157
8.0 4 12 448
8.0 1 98 98
8.0 3 198 594
8.0 4 182 728
10.0 1 244 244
10.0 2 476 952
10.0 3 1199 3597
10.0 1 807 807
10.0 2 245 490
10.0 1 645 645
10.0 1 122 122
10.0 1 631 631
10.0 2 1200 2400
10.0 2 528 1056
10.0 1 142 142
10.0 1 577 577
10.0 1 555 555
10.0 1 132 132
10.0 2 911 1822
125 2 911 1822
125 2 901 1802
125 2 923 1846
125 2 704 1408
125 2 726 1452
125 2 188 376
125 2 288 576

Resumo do ago

AGO  DIAM

CAS0 63

80

100

125

CAGD 5.0
PESO TOTAL

CAS0
CA60

353.9
165.8

C.TOTAL  PESO+10%
(m) (kg)
27 0.7
365.6 158.7
1418 96.1
929 98.4
977.9 165.8

Vol. de concreto total (C-25) = 12.7 m®
Area de forma total = 109.69 m*

Froprietarir
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

Descrigio do obra:

REF. E AMP. DA EMEF EUNICE PEREIRA DA SILVEIRA

Tescriao da_prancha
PREIPJETEI ESTRUTURAL — TERRED - VIGAS

collzag
NOVO HORIZONTE - IBATIBA-ES
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V21 \/22 Relagéo do ago
ESC 1:50 ESC 1:50
P v21 v22 v23
SECAO A-A v24 V25 V26
4N37 210.0 C=1200_(1c) 4N38010.0 C=629 (1c) ESC 1:25 i 2N45010.0 C=621_(1c) 12 V27 V28 v29
602
71
2N42 610.0 C=157_ (10) (1c) 1N44910.0 C=227 - N  DIAM  Q  UNT CTOTAL
F 12 147 217 12 SECAOAA AQ A-A Aee (cm) (cm)
ﬁ/\T 320 T\AT T\,‘\T T\’\T rA T\'\T T\/L 1N41010.0 C=112  (1c) (1c) 2N43910.0 C=147 ESC 125 CA60 1 50 154 168 25872
~ 3 12 102 137 12 2 50 458 128 58624
3 5.0 2 280 560
j/\_( 320 r AT\/L, 4 50 93 148 13764
L ~— ° 5 5.0 2 340 680
ﬁ/\J P51 J_\r\i P48 V10 J_V«J P37 J_V\J P18 A J_\r\i P12 L\/_ P2 40 I < o o0 2| 360 720
40 | 290 | 40 | 300.1 | 40| 294.4 | 40 | 320 | 40| 320 | 40 7 50 64 148 9472
’ 40 x50 T 40 x50 N 40 x50 N 40 x50 N 40 x50 ’ j/\l P53 La L\/L P38 30 CAS0 8 80 6| 190 1140
| 290 |l 300.1 |l 294.4 || 320 Ll 320 | [F 9| 8o 3| 150 450
29 N1 ¢/10 31N1 /10 30 N1 ¢/10 32N1 ¢/10 32N1 /10 30| 547.7 130 10 8.0 6 185 1110
44 30 x 40 1 8.0 4 947 3788
(c) (c) (1c) (1c) (1c) | 547.7 | 12 80 4 362 1448
* BN2C3 ’ 34 13 8.0 8 1199 9502
40 2N32 010.0(0Ep C=235 257 2N32010.0dp C=235 35 2N33010.0@ep 40 2N32 010.0(aE0 40 2'N35 010.0(a0 34 14 80 s 179 1432
154 N105.0 C=168 o 15 8.0 10 195 1950
2N34910.0 C=1011 (1c) 155 1N39010.0 C=283 (1c) _ 16 8.0 4 230 920
43N205.0 C=128 7 30 +| sa2 2368
10 2N36 210.0 C=727 (1c) 2N40010.0 C=602 (1c) 18 8.0 2 425 850
19 8.0 4 77 2868
V23 V24 20 8.0 2 747 1494
21 8.0 2 787 1574
ESC 1:50 ESC 1:50 2 8.0 2 155 310
AO A- 23 8.0 2 430 860
2N520125 C=849 (1c) 4N1308.0 C=1199 (1c) 4N1408.0 C=179 (1c) % 2 8.0 1 205 205
. 807 (1c) 2N54 9125 C=283 50 ; 25 80 1 T2 722
2N51912.5 C=235 (1c) 272 114 4 26 8.0 1 742 742
150 (1c)_1N53 912.5 C=178 27 8.0 2 782 1564
| 167 14 SECAO AA j/\T 320 r ATV\T T\AT TV\T T\/L 28 8.0 3 145 435
T ESC125 ~7 < 29 8.0 3 205 615
30 8.0 2 140 280
2N3 95.0 C=280 T T T 31 8.0 6 609 3654
L alpag La L‘v P28 L\ P20 Lv P13 P4 30 32 100 6 23 1410
A fF— 33 100 2 224 448
ﬁ 320 TV\T T\A_[ r T\/\; 30| 3145 130] 210 130 325 130 325 | 30 34 100 2 1011 2022
= 3 ? 30 x 40 T 30 x40 T 30 x40 T 30 x40 ’ 35 100 2 245 490
| | 3145 || 210 | 325 | 325 | 36 100 4 727 2908
—— 25N2 /13 17 N2c/13 25N2 c/13 25N2 c/13 34 37 100 4 1200 4800
j/\l P38 J_V\l P27 J_\AJ P19 La V4 J_\/\; P3 30 38 100 4 629 2516
(c). (c). (). (). 24 39 10.0 1 283 283
30] 3145 130 200 | 50 | 670 | 50 —_——— e —_—— —_———— 40 100 2 602 1204
+ . + + + = = 10 8. = = .0 C=
20x50 x50 x50 75 2N8 08.0 q/26) C=190 35 2N9 08.0 ¢18) C=150 75 2N10 08.0 ¢f2) C=185 75 2N8 08.0 q/26) C=190 92N2 050 C=128 4l 100 1 2 12
| 3145 | 200 | | 670 | — — 42 100 4 157 628
! 25N c/13 T 16 N4 c/13 ! ! 52N4 c/13 ! w“ 2N1108.0 C=947 (1c) 5 2N1228.0 C=362 (1c) 43 100 2 47 294
44 100 1 227 227
45 100 2 621 1242
115 1N46 910.0 C=185 (1c) 55 1N47010.0 C=145 (ic) 180 1N49 10.0 C=365 (1c) — 46 100 1 185 185
2 47 100 1 145 145
93N4 050 C=148 '
2N48010.0 C=582 (1c) 15 2N36010.0 C=727 (1c) 48 100 2 582 1164
49 100 1 365 365
V25 V26 50 10.0 2 222 444
51 125 2 235 470
ESC 1:50 ESC 1:50 52 125 2 849 1698
_ _ AO A- 53 125 1178 178
2N2108.0 C=787 (1c) 4N1308.0 C=1199 (1) 4N14 680 C=179 _(1c) Lisé?g A 54 125 2 283 566
59 : 55 125 2 754 1508
2N20 08.0 C=747 _(1c) I 56 125 2 776 1552
2N15080 C=195_(1c) ‘\/\T 320 r AT‘AT TV‘T TV‘T T\/L Resumo do ago
130 < 5
(1c) 2NS0010.0 C=222 ACO  DIAM C'T(g’“' PES‘()k;)m K
1N9 88.0 C=150 _(1c) 212 12
—_— L J_\ Lv Lv CA50 8.0 403.8 175.2
o (1) 2Na2 100 C=157 j/\l P41 A Lr3o Lp2z L p1a )L P6 30 100 089 a1y
147 12 SECAO AA 30| 314.5 130 210 [30] 325 130 325 | 30 125 59.8 63.3
“Escias ’ 30 x 40 T 30 x40 T 30 x40 T 30 x 40 ! CA60 5.0 1097 186
2N505.0 C=340 ’ | 3145 | 210 | 325 L L 325 | PESO TOTAL
- * 25N2 /13 T 17 N2 c/13 ot 25N2 /13 T 25N2 /13 * 34
CA50  380.2
ﬁ 320 TV\T T‘AT rA TJL e — T — T — T — 24 CABO 186
A ° “SNIE80GH Co1os SN2 280 6% Co15s SN0 280630 =15 NI 280 & Co1o6 -
S 75 2N15 08.0 ¢i2§ C=195 35 2N22 08.0 ¢1t) C=155 75 2N10 08.0 ¢12) C=185 75 2N15 08.0 ¢i2) C=195 92N2 5.0 C=128 Vol. de concreto total (C-25) = 14.59 m*
Area de forma total = 123.02 m?
2N1108.0 C=947 (10 5 2N1208.0 C=362 (ic)
j/\l P40 J_V\i P29 J_\Al P21 La va L\/L P5 30 (te (1)
30| 3145 130] 210 130 680 | 30
? 30 x 40 N 30 x 40 T 30 x 40 ?
| 3145 |1 210 | 680 |
? 25N2 c/13 T 17N2c/13 T 53N2c/13 N 34
(1c). (1c). 24
75 2N15 08.0 ¢125 C=195 p 2N1608.0 C=230 (1c) 130 2N18 08.0 ¢13) C=425 95N205.0 C=128
2N17 080 C=502 (1c)
5 2N1908.0 C=717 (1c)
ESC 1:50 ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50 SECAO A-A
2N27 8.0 C=782 (1c) 4N3108.0 C=609 (1c) ESC 125 2N56 12,5 C=776 (1c) ESC1:25
14] 754 114
1N26 8.0 C=742_(1c)
AN T | o = IRm ]
1N2508.0 C=722 (1c) e T <
1N24 8.0 C=205 (1c)
P43 La L\Al P32 L\/_ P24 30 ﬁl\l P24 J_\AJ P15 La L\/_ P8 40
125 i Lo L |
- 30] 3145 130] 200 | 40 40 | 320 | 40 | 320 | 40
1c) 3N29 08.0 C=205 } 130) } 4 204 4
2N10 08.0 ¢129 C=185 ! 197 10 30 x 40 30 x 40 40 x40 40 x40 =
_ | 3145 || 200 | | 320 | 320 |
125 (10) 3N28 ”183'07 =145 10 25N2 c/13 16 N2 c/13 34 ’ 32N7 c/10 T 32N7 /10 ! 34
SECAO A-A
ESC 1:25 Mo — L — 24 34
———— 1 =7!
2N6 95.0 C=360 75 2N8 08.0 q/28) C=190 45 2N30 8.0 (139 C=140 41N2 050 C=128 2Ns5 0125 C=754 (10 64 N7 05.0 C=148
2N3108.0 C=609 (1c)
T 320 rA T\/L
ARl L 7T 7T .
j/\l P42 J_V\i P31 J_\Al P23 La — v L\/L P7 30
30| 3145 130] 210 130 680 | 30 Proprietirior
30x40 30x 40 30x 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
| 3145 |1 210 | 680 |
? 25N2 c/13 T 17N2c/13 T 53N2c/13 ? 34
Descrigto da obra
(c) c NS (c) % REF. E AMP. DA EMEF EUNICE PEREIRA DA SILVEIRA
75 2N15 08.0 ¢125 C=195 8.0 C=230 (1) 130 2N23 08.0 (2 C=430 95N205.0 C=128 “Bescrigao da pranchal
PROJETO ESTRUTURAL - TERRED - VIGAS
2N17 080 C=502 (1c) ocallzag
NOVO HORIZONTE - IBATIBA-ES
5 2N1908.0 C=717 (1c) Responsavel Técnicor
JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CREA ES 0048047/D
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V30

L P36

ESC 1:50 SECAO A-A ESC 1:50
4N9 @8.0 C=609 (1c) ESC1:25 2N37 916.0 C=860 (1c) SECAO A-A
754 ESC 1:25
58 1N35016.0 C=256 _(1c) (1c) 1N36016.0 C=248 55
j/\T rA 320 T\'\T T\/L 202 197
2 58 55 =
ﬁ/‘—ﬂ A 320 T\/L
3
j/\l P44 La L\Al P33 L\/_ P25 30 |
30| 3145 130 200 | 40 [ - —
30 x 40 30 x 40 ﬁlxipzs A va4 L\/_ P9 30
| 3145 |1 200 |
* 25N1 o3 o 16 N1 013 * 34 40 | 3058?50 | 40
x
)
(1c) (1c) > + 680 |
53N2 c/13
80 2 N7 08.0 /25 C=190 2188 98.0 (1) C=105 41N105.0 C=128 44
2N9 98.0 C=609 (1c) 235 1N26 0125 C=295 (1c) i
53N205.0 C=148
2N27 @12.5 C=754 (1c)
ESC 1:50 SEGAO A-A
2N28 6125 C=776 _(1c) ESC 125
14] 754 114
_ A _
320 r T\JL
o T -
1 2
ﬁ/‘i P26 J_V\J P16 La J_F,Pm 40
40 | 315 | 40 | 325 | 40
i 40x 40 T 20 x 40 i
| 315 | 325 | [F
T 32N3 010 T 33N3 010 * 34
2N27 0125 C=754 (1 34
- ° 65N305.0 C=148
ESC 1:50 ¥§560
_ SECAO A-A ’
= 2 N32 912, =22. imh LA AL A
2N310125 C=1108_(1c) (i 2N320a125 C=223 114 ESC 125 3N18610.0 C=247 (1c)
14[ 1097 92 12
2N17 10.0 C=167 (1c) (1c) 2N34 ¢12.5 C=243
T 320 rA - 232 "
T\AT TV\T T\’ o 1N16210.0 C=122 (1c) (1) _2N33 0125 C=_|793
| 182 14
ﬁ/\J P35 J_\r\i P17 J_V\J = La J_\/g,m 40 2N4 95.0 C=245
449 | 337.4 | 40 | 3634 | 40| 3528 | 44.9
N 40 x 40 7 40 x 40 N 40 x40 N 320 - -
| 3374 Ll 363.4 ] 352.8 | [F v v
? 34N3c/10 T 37 N3 c/10 T 36 N3 /10 N 34
34
= = L
2N29 9125 C=795 (ic) 8 2N30 012.5 C=407 (1c) 107 N3 05,0 C=148 P50 A V37
40 | 630.1 | 40
? 30 x 50 ?
| 630.1 |
? 49N2c/13 N
(1c).
185 2N14 010.0@p C-280
2N15010.0 C=704(1c)
ESC 1:50
(1c) 2 N25010.0 C=257 15\/?1)8 R
_%247 12 SC 1:50 SECAO A-A
2N22610.0 C=272_ (1c) (1c) 2 N24 610.0 C=197 4N9 08,0 C=609 _(1c) ESC 1:25
12l 262 187
3N21010.0 C=192_(ic) (1) 1N23010.0 C=152
12 182 142 12 SECAO A-A ,j/\T 320 rA_‘_\AT T‘ﬁ;,
ESC 1:25 =~ — 2
2N5 5.0 C=412 f
L [ pas P26 30
— j/\l P46 A L\ L
ﬁ/‘T 320 r AT\IL—
S0 o 30) 314.5 |30] 200 | 40
1 © 30x 40 30 x40
| 3145 |1 200 |
= T 25N1 013 T 6 N1 c/13 * 34
L pLpar LA V36 ) Pas 30 1 N6 66.3 C=141
40 | 827.4 | 40 - 23 24
41N105.0 C=128
30 x 50
| 827.4 L fF 61
64 N2 c/13 w“ 75 N0 080 6@ Y 1N1158.1082Cf120 (10)
10
70 1N1298.0 C=190 (1c)
190 1N19010.0 C=532 (1c) T 609 1o

2N20210.0 C=901

(1c)

64 N2 95.0 C=148

2N1328.0 C=617 (1c)

SEGAO A-A

ESC 1:25

==

50

30

44

24
49 N2 95.0 C=148

C.TOTAL
(em)

04
37.4
52.1
114.5
38.6
104.8

Relagao do ago
V30 V31 V34
V35 V36 V37
V38
ACO N DIAM Q UNIT
(em)
CAB0 1 5.0 82 128
2 5.0 166 148
3 5.0 172 148
4 5.0 2 245
5 5.0 2 412
CA50 6 6.3 1 141
7 8.0 2 190
8 8.0 2 105
9 8.0 10 609
10 8.0 2 200
" 8.0 1 120
12 8.0 1 190
13 8.0 2 617
14 10.0 2 280
15 10.0 2 704
16 10.0 1 122
17 10.0 2 167
18 10.0 3 247
19 10.0 1 532
20 10.0 2 901
21 10.0 3 192
22 10.0 2 272
23 10.0 1 152
24 10.0 2 197
25 10.0 2 257
26 125 1 295
27 125 4 754
28 125 2 776
29 125 2 795
30 125 2 407
31 125 2 1108
32 125 2 223
33 125 2 193
34 125 2 243
35 16.0 1 256
36 16.0 1 248
37 16.0 2 860
Resumo do ago
ACO DIAM  C.TOTAL PESO+10%
(m) (kg)
CA50 6.3 15
8.0 86.3
10.0 76.8
125 108.1
16.0 223
CA60 5.0 618.4
PESO TOTAL
CA50 243
CA60 104.8

Vol. de concreto total (C-25) = 8.21 m*
Area de forma total = 68.23 m?

10496
24568
25456
490
824
141
380
210
6090
400
120
190
1234
560
1408
122
334
741
532
1802
576
544
152
394
514
295
3016
1552
1590
814
2216
446
386
486
256
248
1720
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21N3 05.0c/16 C=VAR

21 N4 05.0c/16 C=324

21N5 05.0 c/16_C=361

21 N6 05.0 c/16_C=342

(L7

21N6 05.0 /16 C=342

(L8

21N6 05.0c/16 C=342

21 N7 05.0 c/16_C=337

21N105.0c/16 C=422

21N2 05.0 c/16_C=456

21N9 05.0 c/16 C=418

21 N4 05.0c/16 C=324

21N5 05.0 c/16_C=361

21N6 05.0 c/16_C=342

21N6 05.0 /16 C=342

21N6 05.0 /16 C=342

21N7 05.0c/16 C=337

21 N2 05.0 c/16_C=456

21N105.0c/16 C=422

19 N9 95.0 c/16 C=418

/ 19 N10 65.0 /16 C=VAR

19 N13 05.0 /16_C=407

19 N14 05.0 /16 C=415

28 N17 08.0 ¢/20 C=326

14 N5 05.0 ¢/16_C=361

14 N6 5.0 c/16_C=342

14 N6 5.0 /16 C=342

14 N6 05.0¢/16 C=342

14 N6 05.0 ¢/16_C=342

13 N1105.0 16 C=432

13 N12 05.0 /16 C=451

20 N5 05.0 ¢/16_C=361

20 N6 05.0 c/16_C=342

20 N6 05.0 /16 C=342

20 N6 05.0 /16 C=342

20 N6 05.0 /16 C=342

(L35

20 N11050c/16 C=432

17 N15 06.3 c/19_C=451

19 N13 95.0 /16_C=407

19 N14 05.0 /16 C=415

40 N16 06.3 c/14 C=324

Armacao positiva das lajes do pavimento terreo (Eixo X)

Positivos X
ACO DIAM Q UNIT
(cm)
CAB0 1 5.0 42 422
2 5.0 42 456
3 5.0 21 VAR
4 5.0 42 324
5 5.0 76 361
6 5.0 262 342
7 5.0 42 337
8 50 21 VAR
9 50 40 418
10 50 19 VAR
M 50 33 432
12 50 13 451
13 50 38 407
4 50 3 415
cAsO 15 63 17 451
16 63 40 324
7. 80 28 3%
Resumo do ago
ACO DIAM  C.TOTAL PESO+10%
(m) (ka)
CASO 63
8 91
CABO 50 27097
PESO TOTAL
CASO 951 Vol. de concreto total (C-25) = 54.36 m*
CAG0 4504  Areade forma total = 452.98 m*

Relagéo do ago

C.TOTAL
(om)

17724
19152

VAR
13608
27436
89604
14154

55.5
39.6
4594
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Armacao positiva das lajes do pavimento terreo (Eixo Y)
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Relagdo do ago

Negativos Y

ACO N DIAM Q UNIT C.TOTAL
em)  (em)
CAB0 1 5.0 2 VAR VAR
Resumo do ago
@ ACO DIAM  CTOTAL PESO+10%
&/ (m) (ko)
CAB0 5.0 1 02
PESO TOTAL

CABO 02

Armacao negativa das lajes do pavimento terreo (Eixo Y)
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V16 40x40

P47

40x40

Vi

Vigas
P3 Nome | Secao | Elevagao | Nivel
);gu 30450 P4 P5 P6 P7 4530 V2 4530 V2 40x40 WZ' {em) fom,
vi vi V130x40 x vi 30430, vi 30330, vi x vi x Vi) sodo K H
>R 10 v2 | 40x40 0 0
40 RE of o
’) V4 | 30x50 0 0
RE of o
V6 30x40 o 0
V7 40x40 o 0
v8 | 30xa0 of o
Vo 40x40 o 0
RE of o
S 2 V13 | 30x50 0 0
2 H o 2 < 0 5 2 3 Va4 | 400 0 0
3 2 g g g g S| g I V15 | 30xd0 of o
S 2 vi6 | 400 0 0
V17 | 3050 of o
V18 | 30x40 o 0
V19 | 40x50 o 0
V20 | 30xd0 of o
V21 | 30x40 o 0
3 3 P vz2 | 3owd0 of o
40 va va va va va va 40 va V4 30x50 V23 | 30x40 of o
w00 & Ol e Sl@e S>3 ' Bre v (0| 0| 0
V25 | 30xd0 of o
,) (\ /) (-\ x40 V26 | 30x40 0 o
va7 | doxd0 of o
V28 | 30x40 o 0
V29 | 30x50 o 0
V30 | 3040 of o
V31 | 40x40 o 0
V32 | 4oxd0 of o
8 s s 3 g s g vas | soxa0 ol o
3 B 2 2 3 M N 2 g
< S S S S g S
Garacteristicas dos materiais
X =
flem?) ficm?)
P P P; P;
vs V5 30x40 vs 0 vs vs 0 vs 40 vid 40 V7 4040
V6 30640 L) L) L L ' & D& P26 Prerce
yan G oy ’j (\ q s Nome| Segao | Elevagao | Nivel
x (cm) (cm) (cm)
BT | 40x50 o[ o
P2 40 x 40 0 0
P3| 30x50 of o
P4 30 x 30 0 0
- 8 2 T g o - o Ps | 30x30 of o
s > > > > s s g P6 | 30x30 0 0
P7 30 x 30 0 0
2 P8 40x40 0 0
> P9 | 40x40 0 0
P);f P)% P)% P,é F’)% P: P10 | 40x40 of o
ve 0 v8 0 v8 0 v8 0 v8 0 v 0 8 30x40 P11 | 40x40 o o
P 7 AW AW AW </ AW AW P34 P12 | 40x40 0 0
30 30x30 P13 30x30 0 0
P14 30 x 30 0 0
P36 P15 | 40x40 of o
Ve 0x Vo 40xd0 P16 | 40x40 o o
Gy v x| o o
- /) 40 P18 | 40x40 of o
P19 30 x 50 0 0
g g ol P20 | 30x30 of o
S o @ 2 o 3 3 3 P21 | 30x30 0 0
B S S S S M 4 2 P22 | 30x30 0 0
S S 2 P23 | 30x30 0 0
P24 40 x 40 0 0
- 2| P25 | 40x40 of o
g P26 | 40x40 of o
8 P27 30 x 30 0 0
£ P28 | 30x30 of o
> P: P20 | 30x30 0 0
V10 30x40 0 va3 Va3 Va3 Va3 va3 Va3 V33 30x40 P30 | 30x30 o o
A\ A\ w4 A\ w4 AW P31 | 30x30 of o
P32 30 x 30 0 0
3 P40 P41 4, P43 P44 41 P33 | 30x30 0 0
30x30 30x30 30x30 30x30 30x30 30x30 30x30 P34 30x30 0 0
Vi3 V13 30x50 \) P35 | 40x50 0 0
48 P36 | 40x40 0 0
/) 40 P37 | 40x40 of o
P38 | 30x30 of o
P39 30 x 30 0 0
P40 | 30x30 of o
Pa1 | 30x30 of o
P42 30 x 30 0 0
Pa3 | 30x30 of o
P44 30 x 30 0 0
= ol o Pas | 30x30 of o
B s 3 Pa7 | 40x40 0 0
8 P48 | 40x40 0 0
8 P49 | 40x40 0 0
> P50 40 x 40 0 0
P51 | 40x40 of o
P52 30 x 30 0 0
P53 30 x 30 0 0
vi4 V14 40x40
Legenda dos Plares
P49 Piar que morre
40040 40040
Piar que passa
Pilar que nasce
V15 3040
Pilar com mudanca de segao
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3 3 8 2 N & 3 2 3 3 3 3 8 i N A el e R A 1 B el il Rl I
w0 0 =] o N~ @0 N N o N N N -~ P1 | 40x50 | 530.85| 1739.40 18 55 800 400| 04| 08 130 140 20 0| 150
- ~ 0 (523 o] ine -~ N~ (3] D Yo} o N~ P2 | 40x40 740 | 1744.40 208 180 700 200 02| 05 150 150 30 60| 150
-~ 3¢l le] © N © (=] [5g] © o v ()] P3| 30x50 [ 1233.90 | 1749.40 255 227 1100 200 02| 09 150 170 20 50| 150
-~ -~ -~ N N @ [3e) @ P4 | 30x30 | 161260 | 1739.40 202 181 100| 01| 02 140 140 20 50| 150
B B b B I B (=B B
Pl el e e ) m e w w2 el
P B I { I I (TR B
. 1739.40 ol el ml o orl o=l omnla el el B o)
o o o o : e b e ol Bl e oz 2
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1 =80on pa7 | dondo | 2000| 35000 256 25| 0| 0| os| oa| dss| dss| | e i
1024.40 po ) mel mel ol m el ml ol ol wl ol owl e
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My
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P2 P3 P8 P9 P10
P4 P5 P6 P7
40x40 40x40 v2 40x40 V2 40x40 40x40
Vi Vi 30130 V130x40 30130 Vi 3030 il 30130 il 30130 il Siares
| Nome[ Secdo [ Elevagao | Nivel
(cm) m) | (em |
P | 40x50 o a0
P2 | 40x40 o| 320
P3 30 x 30 o 320
P4 30 x 30 o 320
P5 30x 30 o| 320
P6 | 30x30 o| 320
°
$ P7 | 30x30 o| 320
(3 5 (20 . (BB . (B g (7 8 (B § (00 2 (T 5 (2 E | | o
B g N g g N s 2 P9 40x 40 o| 320
P11 | 40x40 o| 320
P12 | 40x40 o| 320
P13 | 30x30 o| 320
P14 30 x 30 o 320
P15 40 x 40 o 320
P12 P13 P14 P15 P16 P16 | 40x40 o| 320
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DECRETO N2 118/2021, de 01 de dezembro de 2021.

“APROVA A INSTRUCAO
NORMATIVA SCI N2 009/2021 QUE
DISPOE SOBRE (0}

PROCEDIMENTOS DE GESTAO E
FISCALIZACAO DE OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA”.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IBATIBA, Estado do Espirito Santo, no uso
de suas atribuicoes legais, conferidas pela Lei Organica do Municipio;
CONSIDERANDO o Processo Administrativo n® 006724/2021;

DECRETA:

Art. 12, Fica aprovada a INSTRUGAO NORMATIVA SCI N° 009/2021 que
DISPOE SOBRE OS PROCEDIMENTOS DE GESTAO E FISCALIZACAO DE
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA.

Art. 22, Este Decreto entra em vigor na data da sua publicacdo, revogando as

disposi¢cdes em contrario.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.
Gabinete do Excelentissimo Prefeito Municipal de Ibatiba, ao primeiro dia
do més de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (01/12/2021).

LUCIANO MIRANDA SALGADO
Prefeito Municipal
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INSTRUCAO NORMATIVA SCI N2. 009/2021

Versao: 01
Aprovacao em: / /2021

Ato de Aprovacao: Decreto n°.

Unidade Responsavel: Gabinete do Prefeito — Controladoria Geral

Dispoe sobre os procedimentos de
gestao e fiscalizacao de obras e
servicos de engenharia.

CAPITULO |
DAS DISPOSICOES GERAIS
SECAO |

Da Finalidade

Art. 12, A presente Instrucdo Normativa tem por objetivo disciplinar e
normatizar os procedimentos de gestéo e fiscalizacdo de obras e servicos de
engenharia, os quais deverdo ser obedecidos por todos os servidores
municipais da Prefeitura Municipal de Ibatiba envolvidos nos respectivos

procedimentos.
SECAOI
Da Abrangéncia
Art. 22. Abrange todas as Secretarias Municipais.

SECAO Il
Da Base Legal
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Art. 39, Esta Instrucdo Normativa tem como base legal Lei Organica Municipal,
Lei Complementar n° 97/2014 — DispGe sobre o Sistema de Controle Interno,
Lei Federal n° 8666/1993 — Lei de Licitacbes e Contratos, Lei Federal n°
10520/2002 — Lei do Pregéao, Decreto Federal n® 3555/2000 — Regulamenta o
Pregéo, Decreto Federal n° 9507 de 21 de outubro de 2018 e Lei n® 14.133, de

12 de abril de 2021 — Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos, Manual de

Gestao e Fiscalizagao de Contratos — Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transporte - DNIT, Manual de Fiscalizacdo da Advocacia Geral da Uniao —
AGU (Secretaria- Geral de Administracao).

SECAO IV
Dos Conceitos

Art. 42, Para os fins desta Instrucdo Normativa considera-se:

I - SCI: Sistema de Controle Interno;

Il - Contratos — todo e qualquer ajuste entre 6rgdos ou entidades da
Administracao Publica e particulares em que haja um acordo de vontades para
a formacéo de vinculo e a estipulacdo de obrigagdes reciprocas, tais como,
compra e venda, e prestacdes de servicos;

lll - Fiscalizacao — atividade exercida de modo sistematico pelo Contratante
objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢cdes contratuais, técnicas
e administrativas, em todos os seus aspectos;

IV — Gestao — é a supervisdao dos contratos administrativos celebrados pelo
Municipio com gerenciamento das acées em todos os aspectos, especialmente
no tocante a documentacdo, ao controle dos prazos em geral e ao
acompanhamento da fiscalizacdo realizada pelos fiscais de contratos, a qual
sera exercida pelo Chefe de Secédo de Gestao de Contratos;

V - Escritorio de Gerenciamento de Projetos — setor responsavel por
articular e alinhar ag¢des coordenadas de Orgaos governamentais para
implementagdo de projetos especiais do Governo Municipal e favorecer o

cumprimento de metas estratégicas;
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VI - Objeto do Contrato — é o descritivo do servico a ser contratado ou
material a ser adquirido, observados os prazos de execuc¢ao, quantidade e
qualidade, em estrita observancia as disposi¢des contratuais e editalicias;

VII - Vigéncia do Contrato — periodo compreendido entre a data estabelecida
para o inicio da execucdo contratual, que pode coincidir com a data da
assinatura ou com a emissao da Ordem de Servigo, e 0 cumprimento total da
obrigacdo contratada;

VIl — Servico de Engenharia - toda atividade ou conjunto de atividades
destinadas a obter determinada utilidade, intelectual ou material, de interesse
para a Administracdo e que, ndo enquadradas no conceito de obra a que se
refere o inciso Xll do caput do artigo 6 da Lei n°14133/2021, s&o estabelecidas,
por forca de lei, como privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro ou de
técnicos especializados (art.6, inciso XXI da Lei n°14133/2021);

IX - Obras — toda atividade estabelecida, por forga de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de acbes que, agregadas, formam um todo
que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das
caracteristicas originais de bem imoével (art. 6, inciso Xll da Lei n°14133/2021);
X - Ocorréncias — atos ou fatos que dificultam ou impossibilitam a execugao do
objeto contratual ou, ainda, atingem a relacéo juridica da Contratada com a
Administracéo;

Xl - Registro de Ocorréncias — documento no qual serdo anotadas todas as
ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, bem como as
providéncias adotadas;

XIl -Fiscal Técnico do Contrato — servidor ou contratado designado para
fiscalizar o objeto do contrato, apresentando conhecimento técnico sobre o
mesmo, e podendo realizar a interlocu¢do técnica com o contratado;

XIll - Fiscal Administrativo do Contrato — servidor ou contratado designado
para fiscalizar os aspectos administrativos do contrato;

XIV - Fiscal de Servigos — fiscal designado para atuar na fiscalizagdo de
processos aquisitivos que ndo geram Contratos Administrativos, apenas Ordem
de Servicgo;
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XV - Preposto — pessoa designada pelo contratado que devera ter anuéncia
pela Administragcdo para manter no local da obra ou do servico para
representa-lo na execugéo do contrato;

XVI - Contratada — pessoa juridica ou pessoa fisica contratada para a
prestacao do servico ou execucao da obra;

XVII - Contratante — érgédo ou entidade da Administracdo Publica solicitante,
usuaria ou responsavel pelos servigos/produtos objeto da contratacdo
celebrada;

XVIIl - Termo de Nomeacao de Fiscal- documento oficial para designacao
formal dos Fiscais Técnico e Administrativo do Contrato, bem como do Fiscal
de Servicos;

XIX - Termo de Referéncia/TR - E o documento utilizado para a solicitagéo de
aquisicoes de bens, servicos, obras, contendo os elementos capazes de
propiciar a avaliagdo do custo pela Administracdo, diante de orgamento
detalhado, considerando precos praticados no mercado, a definicdo dos
métodos, a estratégia de suprimentos e o prazo de execucao do contrato;

XX - Projeto Basico/PB - E o conjunto de elementos necessarios e suficientes,
com nivel de precisdo adequado para caracterizar a obra ou servigo, elaborado
com base em estudos técnicos e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e
a definicdo dos métodos e do prazo de execucao da obra;

XXI - Projeto Executivo - E o conjunto dos elementos necessarios e
suficientes a execugdo completa da obra, de acordo com as normas
pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

XXIl — Aditamento - Qualquer alteracao contratual que venha acrescentar um
fato ao que foi inicialmente firmado em contrato, pode ser quantidade de itens,
novos itens de servigos, prazos de execugao e vigéncia ou valores contratados;
XXIIl — Replanilhamento - Conjunto de alteracbes nos servigos contratados,
acréscimos ou supressdes em itens, justificaveis devido a fatos novos ocorridos
apos o inicio da obra e que modificam parte do projeto ou das especificacoes,
para melhor adequacao técnica aos objetivos da contratacao;

XXIV - Reajuste: Alteracdo dos precos visando compensar os efeitos das
variagOes inflacionarias baseado em indices setoriais vinculados as elevacdes

inflacionarias.
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XXV —-Repactuacao - A repactuacdo se trata de uma espécie do género
reajuste, utilizada nas contratagcées de servigos continuados com regime de
dedicagcao exclusiva de mao de obra, ocorre por meio de demonstracao
analitica da variacdo dos componentes dos custos que integram o contrato,
tomando-se como parametro a proposta do contratado, devendo estar prevista
no edital com data vinculada a apresentagdo das propostas, para os custos
decorrentes do mercado, e com data vinculada ao acordo, a convencao
coletiva ou ao dissidio coletivo ao qual o orcamento esteja vinculado, para os
custos decorrentes da mao de obra;

XXVl - Reequilibrio Econdémico-Financeiro: Reestabelecimento das
condi¢cdes de pagamento firmadas inicialmente no contrato, de maneira que se
mantenha estavel a relacdo entre as obrigacées do contratado e a justa
retribuicdo da Administracao pelo fornecimento de bem, execucdo de obra ou
prestacao de servigo;

XXVII - Fato do Principe: Acao estatal de ordem geral, que nao possui relacao
direta com o contrato administrativo, mas que produz efeitos sobre este,
onerando-o, dificultando ou impedindo a satisfacdo de determinadas
obrigacdes, acarretando um desequilibrio econémico-financeiro;

XXVIlIl — Apostilamento - Também denominado apostila, é a anotacao ou
registro administrativo de modificacées contratuais que nao alteram a esséncia
da avenca ou que nao modifiquem as bases contratuais;

XXIX - Termo Aditivo - Instrumento juridico que formaliza as alteragbes
contratuais autorizadas em lei, assinado por quem detenha capacidade juridica
de representagéo e publicado oficialmente de forma resumida, observadas as
disposicdes legais;

XXX - Seguro-garantia - O seguro garantia visa garantir o fiel cumprimento
das obrigacdes assumidas por parte da contratada, conforme prevé o Art. 6,
inciso VI, da Lei 8.666/93 e o art. 96, inciso Il da Lei n° 4133/202 (Nova Lei de
Licitacbes);

XXXI -Termo de Recebimento Provisorio — é a recepcao provisoria do objeto
pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes apos recebimento em até 15 (quinze)

dias da comunicacao escrita do contratado;
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XXXII - Termo de Recebimento Definitivo — € a recepcao definitiva do objeto
por servidores ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes apdés o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos

contratuais.

CAPITULO I

SECAO |

Da Gestao do Contrato

Art. 52. A Gestao contratual incide no gerenciamento de todas as atividades
pertinentes a execugédo contratual, sejam elas técnicas ou administrativas,
referentes ao acompanhamento dos atos de formalizacdo dos contratos,

antecedentes e subsequentes.

Art. 62. O Gestor do contrato € o servidor investido na fungéo para gerenciar as
relacdes firmadas com a contratada. Este gerenciamento é subsidiado por
dados, informagdes e pareceres técnicos dos fiscais quanto a execucado do
objeto, a avaliacdo da qualidade dos resultados obtidos, bem como
informacdes atualizadas que viabilizem a tomada de decisdo relacionada a

manuten¢ao, ou ndo, das condi¢des contratuais.

Art. 72. Sao atribuicdes do Gestor do Contrato:

| - Estabelecer comunicacdao formal com a contratada visando zelar pelo fiel
cumprimento do objeto contratado;

Il - Coordenar, comandar e acompanhar a execugdo do contrato agindo de
forma proativa e preventiva;

lll - Observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os
resultados esperados;

IV - Solicitar formalmente a contratada a correcao de pendéncias constatadas
na execugao do contrato;
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V - Intervir e adotar providéncias na identificagdo de qualquer tipo de
inconformidade, incluindo atrasos no atendimento de pendéncias anteriormente
solicitadas;

VI — Avaliar eventuais atrasos nos prazos de entrega ou ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusao do objeto contratado;

VIl - Manter os sistemas/processos atualizados com valor do contrato, com
seus aditivos, se houver, e os valores empenhados € ja pagos;

VIII - Receber, manifestar e dar o encaminhamento devido as duvidas ou
questionamentos feitos pela fiscalizagao e pela contratada;

IX - Manter controle com os nomes dos servidores designados formalmente

para fiscalizagdo dos contratos.
SECAOII
Do Escritorio de Gerenciamento de Projetos

Art. 82 O Escritério de Gerenciamento de Projetos sera responsavel por
acompanhar o trabalho do Gestor e do Fiscal de Contrato, verificando o
cumprimento das fungdes estabelecidas.

Art. 92. Os servidores nomeados para compor o Escritério de Gerenciamento
de Projetos, caso verifiquem omisséo ou falha no trabalho desempenhado pelo
Gestor e pelo Fiscal do Contrato, quanto as suas funcées de gerenciamento e
fiscalizacdo, deverao comunicar imediatamente, por meios formais o Secretario

(a) de Administracao, a fim de que sejam tomadas as providéncias cabiveis.
CAPITULO IlI
DA FISCALIZACAO

Art. 10. A Fiscalizagdo dos contratos consiste em acompanhar e verificar o fiel
cumprimento das condigdes contratuais estabelecidas e aceitas pela

contratada. E exercida, necessariamente, por servidor ou contratado
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formalmente designado por meio do Termo de Nomeacao de Fiscal (Modelo

— Anexo ) expedido pelo Secretario (a) de Administracdo, quando da
elaboracao do contrato e conforme indicagédo prévia no Termo de Referéncia.

Paragrafo Unico: Nos casos em que 0 processo ndo gerar contrato, também
havera a designacao formal de servidor responsavel pela aquisicao, através do
Termo de Nomeacao de Fiscal (Modelo — Anexo 1), expedido pelo Secretario

(a) de Administracéo.

Art. 11. As fungbes de Fiscal Técnico e Fiscal Administrativo do Contrato
poderao ser assumidas pelo mesmo servidor, em especial, nos setores em que

0 quadro de funcionarios € reduzido.

Art. 12. O Fiscal Técnico e o Fiscal Administrativo do Contrato, serdo
designados formalmente pela Secretaria de Administracdo no Termo de
Referéncia, no Edital, quando houver, e no Contrato, bem como as condigbes
de Fiscalizacao.

§ 1°. O Fiscal no processo em que nao houver a expedicdo de contrato sera
designado formalmente pela Secretaria de Administracdo no Termo de
Referéncia, quando for o caso, bem como as condi¢des de fiscalizagéo.

§ 2°. O responsavel pela elaboragcédo do Projeto Basico e do Projeto Executivo
nao podera ser designado para realizar a fungao de fiscal no mesmo processo.

Art. 13. Na auséncia, a qualquer titulo, dos Fiscais, as responsabilidades serao
assumidas por outro servidor da Secretaria requisitante, através de justificativa

expressa anexada ao processo.

Art. 14. Sao atribuicoes do Fiscal Administrativo do Contrato:

I — conhecer detalhadamente o processo de contratacdo, o Termo de
Referéncia, o Edital, o contrato e as clausulas nele estabelecidas, sanando
qualquer duvida com os demais setores responsaveis pela Administracao para
o fiel cumprimento do contrato, principalmente quanto:

a) ao objeto da contratacao;

b) aforma de execuc¢éao;
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c) a forma de fornecimento de materiais e 0 prazo de entrega ou prestacao
dos servicos;

d) o cronograma;

e) as obrigacdes do contratante e da contratada;

f) as condi¢des de pagamento;

g) as atribuicoes da fiscalizagao;

h) as sang¢des administrativas.

Il — Acompanhar, administrar e fiscalizar o contrato administrativo para o qual
foi nomeado;

lll - Conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens;

IV — Acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma fisico-
financeiro;

V - Notificar a contratada quanto a ocorréncia de qualquer fato que gere o
descumprimento das clausulas contratuais, juntando o respectivo documento
ao processo de contratacdo da empresa;

VI — Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execucao do
contrato e informar a autoridade competente ocorréncias que possam gerar
dificuldades a concluséao do objeto contratado.

VIl — Analisar as justificativas apresentadas pela empresa por atrasos e néo
cumprimento das obrigacdes pactuadas, para decidir junto aos superiores
quanto as providéncias e eventuais sangcbes a serem imputadas, quando for o
caso;

VIII - Sugerir a autoridade competente e ao gestor a aplicacdo de penalidades
ao contratado em face do inadimplemento das obrigacdes por meio de
processo instruido para esse fim;

IX — Conferir toda a documentacao que acompanha a Nota Fiscal;

X — Atestar as Notas Fiscais e as Faturas correspondentes a prestacao de
servicos, conforme Modelo de Ateste (carimbo especifico — Anexo II)
estabelecido pela Controladoria;

Xl - Providenciar, apds recebimento e analise dos documentos fiscais e das
certidées de regularidade da empresa, em confronto com o termo contratual e
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com a legislacdo vigente, a juntada aos autos de toda a documentacéo

obrigatéria para pagamento;

XIl — Verificar a autenticidade das certiddes emitidas pelas empresas, por meio
eletrbnico, salvo se estas estiverem devidamente autenticadas em cartério,
devendo datar e firmar a comprovacao na respectiva certidao;

Xl — Elaborar o Registro de Ocorréncias (Modelo — Anexo lll), identificando
os fatos ocorridos durante a prestagéo do servico, bem como anexar 0 mesmo
a Nota Fiscal quando encaminhada para pagamento;

XIV — Avaliar a conducgao contratual e, quando necessario, sugerir métodos de
racionalizacdo de atividade e gastos inerentes ao contrato de sua
responsabilidade;

XV - Verificar se o licitante mantém durante a execucao do contrato, todas as
condicbes exigidas para a habilitacdo e a contratagdo, seja por meio da
emissao de certiddes de regularidade ou qualquer outro documento;

XVI - Zelar pelo bom relacionamento com a contratada, mantendo um
comportamento ético, probo e cortés, considerando encontrar-se investido na
qualidade de representante da Administracao;

XVII - Observar rigorosamente os principios legais e éticos em todos os atos
inerentes as suas atribui¢coes, agindo com transparéncia no desempenho das
suas atividades.

Art. 15. Sao atribuicoes do Fiscal Técnico do Contrato:

I — Realizar, junto a contratada, as medi¢cdes dos servicos nas datas
estabelecidas, de acordo com a descricdo dos servigos definida na
especificacao técnica do contrato;

Il — Verificar se o contratado respeita as normas pertinentes a seguranca do
trabalho;

lll - Cobrar da contratada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART),
quando for o caso;

IV — Conferir se os valores cobrados correspondem exatamente a medi¢do dos
servicos pactuados;

V — Acompanhar a execucgao dos servigos, verificando a correta utilizacdo dos
materiais e equipamentos, para que seja mantida a qualidade dos mesmos;
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VI — Verificar se a entrega de materiais, a execucao das obras ou a prestacao
dos servigos sera cumprida integral ou parceladamente;

VIl — Receber, provisoriamente as obras ou servigos sob sua responsabilidade,
mediante termo circunstanciado (Modelo — Anexo V) devidamente assinado
pelas partes apds recebimento em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita
do contratado;

VIl — Solicitar, quando for o caso, a substituicdo dos servigos por execugdes
inadequadas ou vicios, conforme estabelecido, no Termo de Referéncia, Edital
e Contrato;

IX — Recusar servigo ou fornecimento irregular, ndo aceitando material diverso
daquele que se encontra especificado no edital e seus anexos;

X — Verificar se os profissionais indicados na licitacdo, sobretudo os apontados
nos atestados de capacitacao técnica ou para fins de pontuacao da proposta
técnica, efetivamente participam da execugao do contrato;

Xl - Verificar a quantidade e a qualidade dos materiais e insumos empregados
na execucao do contrato;

XIl — Verificar se o contratado toma as precau¢des necessarias para evitar que
a execucao do contrato eventualmente cause danos a terceiros;

Xl - Solicitar a contratada a substituicdo de qualquer utensilio, ferramenta ou
equipamento cujo uso seja considerado prejudicial a boa conservacao dos
bens ou instalacbes, ou ainda, que nao atendam as necessidades da
Administracao;

XIV — Exercer fiscalizacao ‘in locu” da obra/reforma, vedando a realizacao de
servigos diversos daqueles efetivamente contratados, além de declarar as
possiveis irregularidades;

XV - Analisar e aprovar o projeto das instalacées provisorias e canteiro de
servico apresentados pela contratada no inicio dos trabalhos;

XVI — Promover, quando necessério, reunides periédicas no canteiro de obras
para andlise e discussdo sobre 0 andamento dos servigos, esclarecimentos e
providéncias pertinentes ao cumprimento do contrato;

XVII - Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente

constatadas nos desenhos, memoriais especificagcdes e demais elementos do
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projet “bem como fornecer informacdes e instrugbes necessarias ao
desenvolvimento dos trabalhos;

XVIIl — Promover a presengca dos autores dos projetos nos canteiros de
servigos, sempre que for necessaria a verificagdo da exata correspondéncia
entre as condicdes reais de execucao e os parametros, definicbes e conceitos
de projeto;

XIX — Realizar a inclusao de relatorio fotografico que comprove a execugao dos
servi¢cos no periodo da execugao para todos os servigcos, sempre que aplicavel;
XX - Manter didlogo constante com o Fiscal Administrativo do Contrato sobre a
execucgao contratual, para auxilid-lo na elaboracdo do Registro de Ocorréncias,

guando nao estiver assumindo as duas fungdes.

Art. 16. Sao atribuicbes da Secretaria Municipal responsavel pelo objeto do
Contrato.

I — Acompanhar o processo licitatorio em todas as suas fases desde a
assinatura do pedido, exercendo o acompanhamento da execucdo dos
contratos;

Il - Recolher as assinaturas necessarias ao regular andamento do processo;

lll — Providenciar a assinatura de ciéncia dos Fiscais no Termo de Nomeacao
de Fiscal, quando os mesmos forem encaminhados junto ao Contrato ou junto
a Ordem de Servico;

IV — Verificar junto aos Fiscais se 0s prazos de entrega, especificagdes e
quantidades contratadas, bem como as prestagdes de servigos, encontram-se
de acordo com o estabelecido no instrumento contratual ou na Ordem de
Servigo;

V - Alertar a unidade responsavel pela Instrucdo Normativa sobre as
alteragbes que se fizerem necessérias nas rotinas de trabalho, com o intuito de
aperfeicoar os procedimentos de controle, aumentando a eficiéncia
operacional;

VI — Manter a Instrugdo Normativa a disposicdo de todos os funcionarios da
unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma;

Paragrafo unico - O Secretario da pasta executora da obra, sera responsavel
pela recepcao definitiva do objeto mediante termo circunstanciado (Modelo -
Anexo V), assinado pelas partes apés o decurso do prazo de no maximo de 90
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(noventa dias apos o recebimento provisorio, ou vistoria que comprove a

adequacao do objeto aos termos contratuais.

Art. 17. Sao atribuicées do Controle Interno:

| — Orientar as areas executoras e supervisionar sua aplicacao;

Il - Promover a divulgagcao desta Instrucdo Normativa e providenciar as
atualizag6es da mesma, quando necessario, em especial, no que concerne aos
procedimentos de controle;

lll — Verificar por meio de Auditoria Interna a aplicacdo dos procedimentos
regulamentados por esta Instrugdo Normativa;

IV — Promover discussodes técnicas com as unidades executoras, para definir

novas rotinas de trabalho de acordo com as realidades de cada setor;

Art. 18. No inicio da execucao contratual, a Secretaria solicitante entregara ao
Fiscal Técnico, ao Fiscal Administrativo do Contrato ou ao Fiscal de Servicos,
quando for o caso, todos 0os documentos necessarios ao bom desempenho da
funcdo, tais como: copias ou arquivos digitais do Termo de Referéncia, do
edital, da proposta, do contrato ou do instrumento que o supra (Ordem de
Compra/Servigo), bem como de aditivos celebrados, se for o caso,
acompanhados do ato de designagéao.

Paragrafo Unico: Cabe & Secretaria solicitante orientar a atuacdo dos Fiscais
estabelecendo canais de comunicagao direta com as unidades demandantes.

Art. 19. Quando houver a necessidade de mudanca do Fiscal, a Secretaria
responsavel, devera encaminhar solicitacdo por escrito, a Secretaria de
Administracao ou ao Chefe Secdo de Compras e Almoxarifado, quando for o
caso, requerendo a alteracdo e visando a expedicdo de novo Termo de
Nomeacéo de Fiscal.

Paragrafo Unico: Caso o fiscal deixe de fazer parte do quadro de servidores
da Prefeitura e ndo seja solicitada a alteragéo prevista acima, em tempo habil,
outro Servidor da Secretaria, exceto o Secretario (a), devera exercer as
atribuicbes provisoriamente, sendo apresentada justificativa expressa no

processo de aquisicao, até que seja designado novo Fiscal.
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Art. 20. Nao devera ser nomeado fiscal de contrato aquele que:
| - Exercer fungdo incompativel com a fiscalizagdo de contratos;
Il - Possuir relacao de parentesco com a administragcdo da empresa contratada;

Art. 21. E vedado aos Fiscais Técnicos e Administrativos:

| - Exercer o poder de mando sobre os funcionarios da contratada, devendo
reportar-se somente aos responsaveis por ela, exceto quando o objeto da
contratacao prever o atendimento direto, tais como nos servicos de recepgao e
apoio ao usuario;

Il - Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
contratadas;

lll - Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da contratada,
mediante a utilizagdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratagéo e em relacéo a fungéo especifica para qual o trabalhador
foi contratado;

IV - Considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais
do préprio 6rgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente
para efeito de concessao de diarias;

V - Negociar folgas ou compensacao de jornada com os funciondrios da
contratada;

VI - Manter contato com o contratado, visando obter beneficio ou vantagem
direta ou indireta, inclusive para terceiros;

VII - Atestar Nota Fiscal, enquanto ndo for cumprida a total execugéo, entrega
ou correcao dos bens ou servicos;

VIIl - Prestar servicos privados para empresas que estejam sob sua

fiscalizagdo no setor pubico mesmo que tais servicos sejam de consultoria;

Art. 22. Toda comunicacao realizada pelo fiscal deve ser feita por escrito com
comprovacao do recebimento.

Paragrafo Unico - Para que a fiscalizacdo ndo seja caracterizada como
omissa, todas as tratativas, junto & empresa, DEVERAO SER REGISTRADAS,
principalmente as providéncias e recomendacgdes que o fiscal tenha formulado.

Rua Salomao Fadlalah, 255, Centro — IBATIBA - ES
CNPJ: 27.744.150/0001-66

Aszsinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LUCIAMD MIRANDA SALGADO em: 01/12/2021 13:31,



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Art. 23. As reunides realizadas com a Contratada deverdao ser documentadas,
e o fiscal devera elaborar atas de reunido que deverdo conter, no minimo, os
seguintes elementos: data; nome e assinatura dos participantes; assuntos
tratados; decisoes; responsaveis pelas providéncias a serem tomadas e prazo.

Art. 24. O fiscal devera registrar oficialmente todas as tratativas firmadas com a
empresa, devendo, necessariamente, conter todas as reclamagdes e quaisquer
outras informagdes consideradas relevantes pela fiscalizagdo ou pela

contratada, com clara identificagdo dos signatarios e devidamente assinados.

CAPITULO IV

DO PAGAMENTO

Art. 25. Ao receber da empresa a documentagédo para pagamento de servigcos
prestados ou bens fornecidos, o Fiscal Administrativo do Contrato deve
aceitar da contratada apenas a primeira via do documento Fiscal/Fatura original
com discriminagdo clara e precisa, sem rasura, do objeto adquirido e seus
elementos caracteristicos, tais como: a identificacdo do servigo/material, valor e
volume contratado e periodo do documento e da prestacdo do servigo ou
aquisicao do bem.

Art. 26. Apds analisar criteriosamente a Documentacdo Fiscal dos servigcos
prestados ou bens adquiridos, o Fiscal Administrativo do Contrato devera:

I - Oficiar a contratada sobre a falta ou inconformidade da documentacao para
pagamento, quando houver, estabelecendo prazo para regularizagao;

Il - atestar a DANFE OU A NOTA FISCAL que comprove as despesas, desde
que efetiva e completamente prestados os servi¢os ou fornecidos os bens;

lll - Elaborar o Registro de Ocorréncias, indicando os fatos prejudiciais
decorrentes da Prestacao do Servico ou fornecimento do bem, observados em
parceria com o Fiscal Técnico do Contrato, avaliando o objeto executado ou
entregue, como satisfatorio ou ndo, e dispondo a concordancia ou n&do com o

pagamento do documento comprobatoério da despesa.
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§ 12 O Ateste do Documento Fiscal devera ser realizado por meio de carimbo
padréo, cujo modelo encontra-se no Anexo Il desta Instrucdo Normativa;

§ 22 Nos casos em que a prestacao do servico for executado por meio de
Pessoa Fisica, e que, portanto, ndo haja emissdo de Documento Fiscal, a
quitacdo sera realizada por meio de Solicitacdo de Pagamento, formalizada e
assinada pelo Fiscal do Contrato, no qual automaticamente, quando da
elaboracdo expde sua concordancia com o pagamento do objeto e com a
qualidade do mesmo.

§ 32 O Registro de Ocorréncias elaborado pelo Fiscal Administrativo do
Contrato deverd ser anexado ao Documento Fiscal ou a Solicitacdo de
Pagamento, na auséncia do anterior, quando enviado ao Setor de
Contabilidade para liquidacao.

§ 4° A cada solicitacdo de pagamento, devera ser anexado apenas UM
REGISTRO DE OCORRENCIAS, independente do nimero de notas fiscais
emitidas, quando referente ao mesmo Contrato. Neste caso, devera ser
indicado no proprio registro, pelo Fiscal, a que notas fiscais 0 mesmo se refere.
§ 52 O REGISTRO DE OCORRENCIAS DEVERA ser completamente
preenchido. A auséncia de qualquer informagdo nos campos solicitados no
modelo, implicard na invalidagdo do documento, levando a devolugdo do
processo a Secretaria de origem para providenciar o devido preenchimento do
mesmo.

§ 62 Os Secretarios municipais somente poderdo atestar os Documentos
Fiscais dos servigcos prestados na auséncia justificada do Fiscal e na
impossibilidade de outros servidores assumirem tal responsabilidade. Nos
demais casos, 0 Secretario atestara apenas a nota de liquidacao.

Art. 27. Caso tenha ocorrido interrupcédo na prestagdo do servigo ou fato que
enseje 0 pagamento em montante inferior ao originalmente pactuado, o Fiscal
Administrativo do Contrato deve solicitar a contratada um Documento Fiscal

com valor referente ao servigo ou bem efetivamente prestado ou recebido.

CAPITULO V
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DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS AO FISCAL

Art. 28. O Fiscal devera acumular suas tarefas normais do cargo que ocupa na
Administracao Publica com as de Fiscal Técnico ou Administrativo do Contrato
ou Fiscal de Servigos, sob pena de ndo o fazendo cometer insubordinacao, nao
podendo alegar desconhecimento de causa.

Art. 29. Os fiscais respondem administrativamente pelo exercicio irregular das
atribuicbes que Ihes sao confiadas, estando sujeitos as penalidades previstas
no Estatuto dos Servidores Publicos, Lei Complementar n°38/2009.

Art. 30. O servidor que injustificadamente deixar de atender ao disposto nesta
norma, respondera solidariamente pelos prejuizos que a Administracao vier a
sofrer, se apurada sua culpa ou dolo, em sindicancia ou processo

administrativo disciplinar, garantido ampla defesa.

CAPITULO VI

DA VIGENCIA CONTRATUAL

Art. 31. O Gestor do Contrato devera comunicar a Secretaria solicitante, por
escrito, o encerramento do contrato, com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias, para que a mesma se manifeste previamente e expressamente
sobre a possibilidade de prorrogacdo do mesmo ou da necessidade de

proceder-se com uma nova licitagcdo.

Art. 32. Quando for necessaéria/possivel a prorrogacédo do Contrato, o gestor
devera em conjunto com a Secretaria responsavel pelo Objeto, expedir
solicitagdo ao contratado alertando sobre a proximidade do encerramento do
Contrato e solicitar a manifestacao do interesse de prorrogacdo do mesmo e do
reajuste de precos.

Paragrafo unico: Caso haja manifestacdo explicita da Administracdo e do
contratado sobre a prorrogacdo do Contrato, devera ser informado a
Procuradoria Municipal, nos respectivos autos, o interesse na prorrogacao do
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contrato sob sua responsabilidade, apresentando: avaliacdo de desempenho

da contratada; levantamento de informacbes quanto aos aspectos técnicos e
mercadologicos que comprovem a existéncia de condigdes e precos vantajosos
para a Administragdo, por meio de pesquisa de mercado realizada em pelo
menos trés empresas do ramo ou em Orgdos da Administracdo Publica que
mantenham contratos semelhantes; documento em que a contratada se

manifesta em relagcao a prorrogacao e ao reajuste de precos;

CAPITULO VI
DISPOSICOES GERAIS

Art. 33. Esta Instrucao Normativa visa atender a necessidade de padronizacéao
dos procedimentos de gestao e fiscalizagdo de obras e servigos de engenharia,
no ambito de todas as Secretarias Municipais.

Art. 34. A Controladoria Geral podera realizar os procedimentos de fiscalizacao
de contratos por meio de Auditoria, Fiscalizagdo, Inspecdo ou demais
procedimentos adequados, por iniciativa prépria ou por provocagao de

interessados.

Art. 35. As duvidas eventualmente suscitadas na aplicagdo desta Instrucao
Normativa poderéo ser dirimidas pela Controladoria Geral.

Art. 36. Esta Instrucdo Normativa devera ser atualizada sempre que fatores
operacionais praticos, legais ou técnicos, assim o exigirem, a fim de manter o

processo de melhoria continua.

Art. 37. Esta Instrugcdo Normativa entra em vigor na data de sua publicacéo.
Ibatiba, 18 de novembro de 2021.

LUCIANO MIRANDA SALGADO
Prefeito Municipal

ANDRESSA PEREIRA DA SILVA
Controladora-Geral do Municipio
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ANEXO | - MODELO DO TERMO DE NOMEACAO DE FISCAL

Tendo em vista o disposto no artigo 67, da Lei Federal n® 8.666/93 e art. 117
da Lei Federal n° 14.133/21, que determina o0 acompanhamento e a
fiscalizagdo da execucao dos contratos por um representante da administragao
especialmente designado, e a orientacdo dos 6rgdos de controle externo,
mormente do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo — TCEES,
DESIGNO o servidor................. , matricula n° ........ , lotado na Secretaria
Municipal de ........... , para atuar como Fiscal Administrativo/Técnico (ou Fiscal
de Compras/Servigos) do Contrato de Compra e Venda/Prestacdo de Servigos
n°..../...., Ordem de Compra/Servigo n® ..../...., firmado(a) entre a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IBATIBA/ES e a empresa .............. , CUjO objeto consiste na
aquisicao/contratacao de .............ceeeeeee , sendo suas principais fungdes exigir
o fiel cumprimento do instrumento contratual e a qualidade nos bens entregues
ou servigos prestados, com base no termo de referéncia, atentando-se aos
prazos de vigéncia, com a finalidade de que os recursos publicos despendidos
no(s) pagamento(s) sejam bem aplicados e atendam a sua finalidade.

Registra-se aqui, que a nomeacao de fiscal é condicdo essencial a liquidacao
da despesa, para verificacao do direito do credor, conforme determinacao legal
prescrita no artigo 63, § 2°, inciso lll, da Lei Federal n° 4.320/1964.

Ibatiba/ES, .... de .......... de ......

Assinatura Fiscal/Matricula
Cienteem: ...../...../.....

(Obs.: Este documento sempre devera ser impresso em duas vias, sendo
que apods as assinaturas uma via devera ser entregue ao fiscal e a outra
anexada ao processo principal).

Rua Salomao Fadlalah, 255, Centro — IBATIBA - ES
CNPJ: 27.744.150/0001-66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ANEXO II -

MODELO DOS CARIMBOS PARA A REALIZACAO DO ATESTE
PELO FISCAL

01) PARA OBRAS/SERVICOS:

ATESTO QUE OS SERVICOS
FORAM EXECUTADOS.

DATA: / /

ASSINATURA:

Rua Salomao Fadlalah, 255, Centro — IBATIBA - ES
CNPJ: 27.744.150/0001-66
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ANEXO Il -
MODELO DE REGISTRO DE OCORRENCIAS
FISCALIZACAO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

REGISTRO DE OCORRENCIAS

SECRETARIA RESPONSAVEL:

N2 DO CONTRATO/ANO:

FISCAL DO CONTRATO/MATRICULA:

OBJETO DO CONTRATO:

EMPRESA CONTRATADA:

NOTA(S) FISCAL(IS):

REGISTROS SOBRE A EXECUGCAO DO CONTRATO:

(neste campo deverao ser relacionados todos os aspectos irregulares e
defeituosos observados na execucao do contrato, bem como sugestoes e
reclamagbes. No caso da inexisténcia de ocorréncias relevantes, deve-se
relatar também, de forma breve, que o mesmo foi executado suficientemente
conforme o previsto.)

AVALIACAO DOS BENS OU SERVICOS ENTREGUES PELA EMPRESA:
(Informar se os bens ou servicos disponibilizados pela empresa foram
satisfatorios ou néo).

Fiscal do Contrato (Nome e assinatura): Data:

Rua Salomao Fadlalah, 255, Centro — IBATIBA - ES
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ANEXO IV

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DE
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO n?..............
Processo Administrativon®.....................

Instrumento Contratual n® ......................

EXeCUtor: ...coveeeiiieeen
Endereco da Obra:........ccccvvveeeeiiiciinennnnn.
Natureza da Obra (construgéo, reforma, ampliacao):
Detalhe Natureza (Escola, Pronto Atendimento etc):

RECEBIMENTO PROVISORIO: Considerando que os servicos executados
estdo de acordo com as clausulas contratuais, os servicos ficam
provisoriamente recebidos, no aguardo do prazo legal de no maximo 90
(noventa) dias, para o efetivo recebimento definitivo dos servigcos conforme
artigo 73, inciso |, alinea “a” da Lei n° 8.666/93 e artigo 140, inciso |, alinea “a”
da Lei n° 14133/2021.

Ibatiba/ES, ....... (o [T de ..coooeeeen.

Fiscal do Contrato

Representante da Empresa Executora da Obra/Servigo Contratado
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ANEXO V

MODELO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE
OBRAS/SERVICOS DE ENGENHARIA

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO n?..............
Processo Administrativon®.....................

Instrumento Contratual n® ...........cc.........

EXECULOr: ..o
Endereco da Obra:........ccccvvveeeeeiicinenennn.
Natureza da Obra (construgéo, reforma, ampliacao):
Detalhe Natureza (Escola, Pronto Atendimento etc):

RECEBIMENTO DEFINITIVO: Considerando que os servicos executados estao
de acordo com as clausulas contratuais, os servicos ficam definitivamente
recebidos, conforme artigo 73, inciso |, alinea “b” da Lei n® 8.666/93 e artigo
140, inciso |, alinea “b” da Lei n° 14133/2021.

Ibatiba/ES, ....... (o [T (o [

Secretario Municipal

Representante da Empresa Executora da Obra/Servigo Contratado

Rua Salomao Fadlalah, 255, Centro — IBATIBA - ES
CNPJ: 27.744.150/0001-66

Aszsinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por LUCIAMD MIRANDA SALGADO em: 01/12/2021 13:31,



CAPITAL CAPIXABA DOS

Prefeitura Municipa

Secretaria Municipal de Administragéo
Comiss@o Permanente de Licitagéo e Pregoeiro

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE EDITAL - RETIFICADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAGAO PUBLICA N°:076/2022

MODALIDADE TOMADA DE PRECOS N°:012/2022

NOME DA LICITANTE:
CNPJ N°.:
ENDERECO:
E-MAIL:
CIDADE: ESTADO:
TELEFONE: FAX:

PESSOA PARA CONTATO:

Recebi do Municipio de Ibatiba - ES, copia do Edital da Tomada de Precos N°: 012/2022, cujos
envelopes de Proposta de Precos e Documentos de Habilitacdo serdo recebidos pela
Presidente daCPLas _hdodia__/ /20 _, na sala da Comissao Permanente de Licitacfes,

situado & Rua Saloméao Fadlalah, 255 — centro — Ibatiba - ES.

Ibatiba - ES, de de 20__.

EMPRESA
CNPJ:

Nome Legivel:

setordelicitacaoibatiba@gmail.com
(28) 3543-1654 | www.ibatiba.es.gov.br

T

LEI ESTADUAL N® 9,702, DE 15 DE SETEMBRO DE 2011

Rua: Salomao Fadlalah, n® 255, Centro, lbatiba-ES | CEP: 29395-000
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