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CONCORRÊNCIA 
ELETRÔNICA 
010/2024 - COMPRAS GOV 90011-/2024 
 

CONTRATANTE (UASG) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA (985709) 
 

 
OBJETO 

Contratação de empresa especializada na prestação de 

Serviços de engenharia, com fornecimento de mão de obra e 

material para executar a Reforma da Praça de Esporte 

Almerinda Freitas da Silva, localizada no Bairro Brasil Novo, 

no Município de Ibatiba-ES. 

 
 
 

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

R$ 441.167,74 
 
 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA 

Dia 23/09/2024 às 9h (horário de Brasília) 
 

 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 
[Menor preço global] 
 

MODO DE DISPUTA: 
[aberto]  
 
 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
NÃO 

 

 

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalUASG.asp
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 EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA  

COMPRASGOV 90011/2024 

 

UASG: 985709 

ID CIDADES: 2024.029E0700001.01.0013 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO: Nº 042/2024 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 010/2024 

 

Forma de Licitação: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. 

Critério de Julgamento: Menor Preço global. 

Modo de Disputa: [aberto] 

 

Legislação Aplicável: Lei Federal nº 14.133/21, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações 

posteriores, Lei Complementar nº 101/00, Decretos Municipais: nº. 080/2023, 081/2023, 082/2023, 

083/2023, 084/2023 e 085/2023. 

 

Endereço Eletrônico: www.gov.br/compras  

 

Data: 23 de setembro de 2024.  

Horário: 09:00 horas (horário de Brasília)  

 

Preferência ME/EPP/Equiparadas: NÃO 
Telefone para Contato: (28) 3543-1411 / 1711 – ramal 221 (Sra. Carolaine Segal Vieira). 

 

Local: A presente Concorrência Eletrônica será realizada em sessão pública, por meio da 

INTERNET, mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas 

fases, através do site eletrônico www.gov.br/compras  

 

1 – PREÂMBULO 

 

1.1. O Município de Ibatiba-ES, por meio de sua Agente de Contratação, torna público para ciência 

dos interessados que atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realizará 

licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA para contratação do objeto constante do 

item 2 deste edital. 

 

1.2. A CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA será realizada em sessão pública, por meio da INTERNET, 

mediante condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases, através 

do site eletrônico www.gov.br/compras 

 

2 – OBJETO  
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2.1. Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de engenharia, com 

fornecimento de mão de obra e material para executar a Reforma da Praça de Esporte Almerinda 

Freitas da Silva, localizada no Bairro Brasil Novo, no Município de Ibatiba-ES, conforme Projeto 

Básico e Executivo anexos ao presente edital. 

 

2.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço por global, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

 

2.3. Forma de execução: 

 

2.3.1. A futura contratada deverá estar ciente de todos os conjuntos de atividades e tarefas em 

consonância com o Projeto Básico e Executivo anexos ao presente edital, constituindo as 

exigências mínimas a serem atendidas pela Contratada. 

 
2.3.2. Os aspectos gerais para a execução dos serviços, considerando a necessidade de 

cumprimento do cronograma de execução físico – financeiro, deverão ser acompanhados e 

executados em concordância com o Projeto Básico e Executivo. 

 

2.4. Do prazo de entrega/execução dos serviços: 

 

2.4.1. O prazo de execução será de 04 (quatro) meses, contados a partir da data do recebimento 

da ordem de serviços, conforme cronograma de execução físico-financeiro (Anexo X). 

 

2.4.1.1. O período de vigência do instrumento contratual será de 05 (cinco) meses, qualquer 

prorrogação de prazo de vigência deverá ser devidamente justificada, e aceito pelo Sr. Prefeito.  

 

2.4.2. A empresa deverá OBRIGATÓRIAMENTE e sob pena de rescisão contratual, dar início à 

execução da obra em no máximo 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Serviço. 

 

2.5. Do recebimento do objeto 

 

2.5.1. Os serviços somente serão recebidos após a verificação da qualidade e atendimento às 

especificações técnicas, procedida à certificação da equipe designada pela Secretaria Municipal de 

Educação, através da Divisão de Engenharia. 

 

2.5.1.1. O recebimento não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem 

ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou 

pelo Instrumento Contratual. 

 OBSERVAÇÃO: Em caso de eventual diferença entre a(s) especificação(ões) do objeto descritas 

no “Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras )” e as especificações 

constantes neste edital de pregão eletrônico, prevalecerão as últimas especificações.  

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
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3.1. Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do 

Governo Federal (www.gov.br/compras). 

 

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos 

praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do 

sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso 

indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

 

3.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos 

Sistemas relacionados no item 3.1 e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo 

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 

3.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 

da habilitação. 

 

3.5. Não poderão disputar esta licitação: 

3.5.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.5.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 
 

3.5.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 

ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, 

acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável 

técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela 

necessários;  
 

3.5.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de 

participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 
 

3.5.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 

trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que 

desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
 

3.5.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 

dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.5.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 

sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por 

submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de 

adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 
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3.5.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 
 

3.5.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 
 

3.5.10.  Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato 

agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 

configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 

da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

3.6. O impedimento de que trata o item 3.5.4 será também aplicado ao licitante que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela 

aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado 

o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 
 

 

3.7. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa 

a que se referem os itens 3.5.2 e 3.5.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento 

da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão 

exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. 

 
 

3.8. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

 
 

3.9. O disposto nos itens 3.5.2 e 3.5.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 

como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas 

contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 
 

 

3.10. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 

financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional 

com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física 

ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada 

inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

 

3.11. A vedação de que trata o item 3.5.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou 

funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica. 

 

3.12. Para a participação de CONSÓRCIOS deverão ser atendidas as condições previstas no 

Art. 15 da Lei nº 14.133/2021.  

3.12.1. Não poderá participar do consórcio pessoa física ou jurídica que tenha sido indicada, nesta 

mesma licitação, como subcontratada de outra licitante, quando assim for permitido.  

 

3.12.2. A empresa integrante de consórcio não poderá participar isoladamente ou em mais de um 

consórcio, na mesma licitação. Também estará impedida empresa ou firma na qual figure, entre 

seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios, pessoa que seja funcionário, diretor, responsável 

técnico ou sócio de empresa consorciada.  
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3.12.3. No caso da participação de consórcios, serão exigidas as comprovações de Habilitação de 

CADA UMA DAS EMPRESAS participantes do consórcio, admitindo-se, para efeito de qualificação 

técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-

financeira, do somatório dos valores de cada consorciado;  

 

3.12.4. As Pessoas Jurídicas que participarem em consórcio deverão apresentar, além dos 

documentos exigidos neste Edital, o TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DO 

CONSÓRCIO, por escritura pública ou documento particular subscrito por todas, que deverá 

atender aos seguintes critérios, sob pena de desclassificação:  

a) A designação do consórcio, a indicação da participação nesta licitação e execução do 

contrato dela decorrente como seu objeto e o endereço em que está estabelecido;  

b) A qualificação das empresas participantes e a forma de composição do consórcio, 

indicando o percentual de participação de cada uma na execução do objeto licitado;  

c) Discriminar a empresa líder;  

d) O prazo de duração de consórcio, que deve, no mínimo, ser 180 (cento e oitenta) dias 

superior à data de conclusão do objeto da licitação, admitindo-se cláusula de prorrogação;  

e) Detalhar a participação, as obrigações e a responsabilidade solidária de cada consorciado 

pelos atos praticados por qualquer deles tanto na fase de licitação quanto na de execução 

do contrato; 

f) Declarar que o consórcio não se constitui, nem se constituirá, em pessoa jurídica distinta 

da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente de seus consorciados.  

 

3.12.5. A empresa líder será a responsável pela realização dos atos que cumpram ao consórcio, 

assim como por representar o consórcio junto ao órgão licitante.  

 

3.12.6. Os integrantes do consórcio respondem solidariamente pelos atos praticados pelo 

consórcio, tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato.  

 

3.12.7. Não será permitida a modificação da composição do consórcio ou a substituição de 

consorciado até a conclusão do objeto do certame, ressalvada, se permanecerem as condições de 

habilitação, a autorização expressa do órgão licitante.  

 

3.12.8. O Licitante vencedor, se constituído sob a forma de consórcio, deverá apresentar, antes da 

celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio, nos termos do Termo de 

Compromisso de Constituição do Consórcio.  

3.12.9. No caso de consórcio, para atendimento ao EFD-REINF, da Receita Federal, para fins de 

recebimento junto ao Órgão, o Contrato deverá ser formalizado em nome do consórcio e o 

pagamento será realizado em conta bancária em nome do Consórcio.  

 

3.12.10. No consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira. 

 

4 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS 

https://ibatiba.es.gov.br/


 

Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, Ibatiba – ES, CEP: 29.395-000, Telefone: (28) 3543-1711 
Site Oficial: https://ibatiba.es.gov.br  

 

4.1.  Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas 

e lances e de julgamento. 
 

4.2.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 
 

4.3.  No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 
 

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de 

que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 

trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 

convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 

entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 

instrumento convocatório; 
 

4.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 

menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 

7°, XXXIII, da Constituição; 
 

4.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 

disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
 

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado 

da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

 
4.3.5. A empresa enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá 

declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 

estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do 

tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 

3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.  

 

4.3.5.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 

assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;  

 

4.3.5.2. No caso em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa 

ou empresa de pequeno porte. 

 

4.3.5.3. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

4.4.  A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 e seguintes sujeitará o licitante às sanções 

previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital. 
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4.5.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 

anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 

habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 

4.6.  Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos 

de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão 

pública e da fase de envio de lances. 

4.7.  Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos 

licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 
 

4.8.  Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu 

valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta 

e obedecerá às seguintes regras: 
 

4.8.1.  A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 

que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 

melhor oferta; e 
 

4.8.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 

estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 
 

4.9. O valor final mínimo final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo 

fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 
 

4.9.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério 

de julgamento por menor preço; e 
 

4.9.2.  percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 

adotado o critério de julgamento por maior desconto. 
 

4.10. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do 

item 4.8 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade 

promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de 

controle externo e interno. 
 

4.11. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no 

sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda 

de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua 

desconexão. 
 

4.12. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento 

que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

 

5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
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5.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

5.1.1. Valor total da proposta; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.2.1. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente na execução do objeto. 
 

5.3.  Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 

5.4.  Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, 

a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 

últimos doze meses.  
 

5.5.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos 

na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 
 

5.6.  A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 

contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico, assumindo o proponente o 

compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à 

perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 
 

5.6.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data 

de sua apresentação. 
 

5.6.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência 

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 
 

6.2.  Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando 

for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
 

6.3.  O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 
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6.4.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio 

de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado 

no registro.  

6.5.  O lance deverá ser ofertado pelo valor total (global) da proposta; 
 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado 

pelo sistema.  
 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos 

lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 

1.000,00 (mil reais). 
 

6.9.  O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze 

segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 
 

6.10.  O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 
 

6.11. Como está sendo utilizado o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentarão lances 
públicos e sucessivos, com prorrogações. 
 

6.11.1.   A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos 

do período de duração da sessão pública. 
 

6.11.2.   A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 

dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 

prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
 

6.11.3.   Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 

encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 

de classificação. 
 

6.11.4.   Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 

lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela 

equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais 

colocações. 
 

6.11.5.   Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar 

lances intermediários. 
 

6.11.6. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, 
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oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento 

deste prazo. 
 

6.11.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e 

divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 
 

6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido 

e registrado em primeiro lugar.  
 

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
 

6.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa 

competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances.  
 

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão de 

Contratação persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada 

somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de 

Contratação/Comissão de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação. 
 

6.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.17.1. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos 

nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, de modo que o 

Agente de Contratação/Pregoeiro adotará os procedimentos referentes aos benefícios da Lei 

Complementar nº 123/2006, como segue:  

6.17.1.1. O procedimento de empate - lances classificados no intervalo de até 5% (cinco por cento) 

superior ao da empresa declarada arrematante - será detectado automaticamente na sala de 

disputa. Encerrado o recebimento de lances, o sistema identificará a existência da situação de 

empate informando o nome da empresa. Em seguida, o sistema habilitará para o Agente de 

Contratação/Pregoeiro o botão “Convocar” que permitirá a convocação da empresa que se encontra 

em situação de empate. Acionado o botão, o sistema emitirá nova mensagem informando para a 

empresa em situação de empate que esta deverá, em 5 (cinco) minutos, ofertar novo lance, inferior 

ao menor lance registrado para o lote. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá 

registrar o novo lance.  

6.17.1.2. O prazo é decadencial e, não havendo manifestação da empresa, o sistema verificará se 

há outra em situação de empate, realizando o chamado de forma automática. Não havendo mais 

nenhuma empresa em situação de empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo ao Agente de 

Contratação/Pregoeiro dar encerramento à disputa do lote. Todos esses procedimentos 
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acontecerão na sala de disputa, estando essas informações disponíveis para os demais 

participantes do certame. 

6.17.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 

realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 

oferta. 

6.17.1.4. Apenas terão direito aos benefícios acima mencionados as empresas que tiverem se 

manifestado como enquadradas nos termos da Lei Complementar nº 123/06, na forma prevista 

neste Edital. 

6.17.1.5. Os benefícios acima mencionados não são aplicados aos LOTES cujos valores 

estimados forem superiores à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como 

empresa de pequeno porte. 
 

6.18. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  
 

6.18.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
 

6.18.1.3. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 

proposta em ato contínuo à classificação; 
 

6.18.1.4. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 

preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 

obrigações previstos nesta Lei; 
 

6.18.1.5. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 

ambiente de trabalho, conforme regulamento; 
 

6.18.1.6. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 

órgãos de controle. 
 

6.18.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 

produzidos ou prestados por: 
 

6.18.2.3. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 

entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada 

por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
 

6.18.2.4. empresas brasileiras; 
 

6.18.2.5. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
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6.18.2.6. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de 

dezembro de 2009. 
 

6.19. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 

colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, 

o Agente de Contratação/Comissão de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, 

após definido o resultado do julgamento. 
 

6.19.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 

inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 

desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 

Administração. 
 

6.19.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 
 

6.19.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 

processo licitatório. 
 

6.19.4.  A Agente de Contratação/Comissão de Contratação solicitará ao licitante mais bem 

classificado que, no prazo de 02 (dois) dias úteis, envie a proposta adequada ao último lance 

ofertado após a negociação realizada, acompanhada de novas planilhas orçamentárias, 

cronograma físico-financeiro, composição de BDI e tudo o mais que sofrer alterações devido 

aos lances apresentados na sessão. 

 
6.20.5. Comprovante de Garantia de Proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor 

estimado para a execução dos serviços, de acordo com o de acordo com o § 1º do art. 58, da Lei 

14.133/21, com validade de 90 (noventa) dias contados da data da apresentação da proposta, 

dentre as seguintes modalidades: 

 

6.20.5.1.  Caução em dinheiro:  

 

• O licitante deverá realizar depósito identificado, no valor correspondente à garantia, 

na Conta Corrente da Prefeitura Municipal de Ibatiba-ES, nº 18.611.053,  

 

Agência 164, Banco do Banestes, até o dia 20/09/2024 (último dia útil que antecede 

a licitação)  

 

• A Cópia do comprovante de depósito deverá ser encaminhada ao município no 

sistema da plataforma www.gov.br/compras , junto com as demais documentações 

de proposta, quando será conferido juntamente com a lista de depósitos e extrato 

bancário apresentado pelo chefe da tesouraria. 

 

6.20.5.2.  Títulos da Dívida Pública:  
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• Devem ser emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado 

de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

• Devem ser apresentados junto a proposta adequada ao último lance; 

 
6.20.5.3.  Seguro-Garantia: 

•  A ser apresentada junto a proposta adequada ao último lance; 

 

6.20.5.4.  Fiança Bancária: 

• A ser apresentada junto a proposta adequada ao último lance; 

 

6.20.5.5. Título de Capitalização: 

• Custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total; 

• A ser apresentado junto a proposta adequada ao último lance; 

 

6.20.6. A fim de proteger a Entidade de Licitação, implicará execução integral da garantia da 

proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a 

contratação.  

 

6.20.6.1. A Garantia de Proposta da licitante não vencedora ser-lhe-á restituída, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis, após a assinatura do contrato ou da data que for declarada fracassada a licitação. 
 
6.20.7. É facultado à Agente de Contratação/Comissão de contratação prorrogar o prazo 
estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.20. Após a negociação do preço, a Agente de Contratação/Comissão de Contratação iniciará a 

fase de aceitação e julgamento da proposta. 

7– DA FASE DE JULGAMENTO 

7.1 Encerrada a etapa de negociação, Agente de Contratação/Comissão de Contratação verificará 

se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação 

no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 3 do 

edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 

futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
 

7.1.1 SICAF;   

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e  
 

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep). 
 

7.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992. 
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7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, a Agente de Contratação/Comissão de Contratação diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 

3/2018, art. 29, caput) 
 

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 
 

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 

desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º). 
 

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de 

condição de participação. 
 

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 

tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade 

com o item 3 e subitens deste edital. 
 

7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido a Agente de 

Contratação/Comissão de Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto 

à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos. 
 

7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:  
 

7.6.1. contiver vícios insanáveis; 

7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto básico; 

7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a 

contratação; 

7.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
 

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, 

desde que insanável. 
 

7.6.6. Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% 

(setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de 

execução. 
 

7.6.7. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta 

e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e 

o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 
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7.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa 

comprove a exequibilidade da proposta. 
 

7.7.1. O licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as 

planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela 

Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos 

Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, 

admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada 

integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais 

adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento 

posterior do contrato. 
 

7.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da 

proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde 

que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos 

os custos da contratação; 
 

7.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 

substância das propostas; 
 

7.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de 

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse 

regime. 
 

7.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá 

ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no 

objeto. 

8 – DA HABILITAÇÃO  
 

8.1. Os documentos previstos no Projeto Básico, necessários e suficientes para demonstrar a 

capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos 

termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021. 

8.1.1 A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e 

econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

8.1.2. O Agente de Contratação solicitará ao licitante no prazo de 4 (quatro) horas, envie os 

documentos de habilitação, e se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários 

à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

8.2. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de 

habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei 

(art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021). 
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8.3. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de 

que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 

Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

8.4.O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 

econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 

coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 

propostas. 

8.5. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos 
itens a seguir: 
 
8.6. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 
8.6.1. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 
 

8.6.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;  
 

8.6.3 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 

como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial 

da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
 

8.6.4. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 

localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. 
 

8.6.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 
 

8.6.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 

constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, 

com averbação no Registro onde tem sede a matriz; 
 

8.6.7. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro 1971. 
 

8.6.8. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 
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8.7. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 

8.7.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

8.7.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos 

termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.7.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

8.7.4 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 

8.7.5. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

8.7.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativo à 

atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

8.7.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativo 

à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

 

8.7.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto 

contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

 

8.7.9. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

 
8.8. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

8.8.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa jurídica, ou de 

execução patrimonial, expedida no domicilio da pessoa física, com data de emissão de no máximo 

30 (trinta) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da licitação. 

 

8.8.2. Caso a licitante se encontre em processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverá 

apresentar junto a sua documentação de habilitação a “sentença homologatória do plano de 

recuperação”. 
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8.8.3. Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta: 

8.8.3.1. Caso a empresa tenha sido constituída há menos de 2 (dois) anos a comprovação limitar-

se-á ao último exercício; 

8.8.3.2. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

8.8.3.3. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social. 

8.9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

8.9.1. Certificado de Registro e regularidade da empresa (Certidão Pessoa Jurídica) junto ao 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

(CAU), dentro do seu prazo de validade; 

 

8.9.2. Certificado de Registro e regularidade do Responsável Técnico (Certidão Pessoa Física) 

junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo (CAU), dentro do seu prazo de validade. 

8.9.3. Qualificação Técnico-operacional: Apresentar um(a) ou mais certidões ou atestados, em 

nome da empresa fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que o 

licitante tenha realizado no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo das parcelas de 

maior relevância (item 8.9.5) da atividade pertinente e compatível em características, quantidades 

e prazos com o objeto da licitação, que demonstrem capacidade operacional na execução de 

serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, 

acompanhado de Certidão de Acervo Operacional – CAO, conforme Resolução nº 1.137/2023 do 

CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 

8.9.3.1. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em 

favor de consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do 

consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão 

adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica:  

8.9.3.2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as experiências 

atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de 

sua participação no consórcio, salvo nas licitações para contratação de serviços técnicos 

especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências 

atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas;  

8.9.3.3. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências 

atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos 
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de atuação, inclusive nas licitações para contratação de serviços técnicos especializados de 

natureza predominantemente intelectual.  

8.9.3.4. Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não 

conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntada ao atestado ou à certidão 

cópia do instrumento de constituição do consórcio; 

8.9.4. Qualificação Técnico-profissional: Prova de possuir no seu quadro permanente, na data 

da realização desta licitação, profissional (is) de nível superior ou outro devidamente reconhecido 

pela entidade competente, detentor (es) de Atestado de Responsabilidade Técnica comprovando 

que o profissional tenha realizado no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo das 

parcelas de maior relevância (item 8.9.5), da atividade pertinente e compatível em características, 

devidamente registrado no CREA e/ou CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico  - CAT.  

8.9.5 São parcelas de maior relevância para capacitação profissional e operacional os serviços 

descritos abaixo, conforme indicação no Parecer Técnico do Setor de Engenharia: 

 

 
 

8.9.6. Indicação do (s) Responsável (is) Técnico (s) pertencente ao quadro técnico da licitante para 

o acompanhamento dos serviços, objeto da presente licitação (Anexo III). 

 

8.9.7. A comprovação de vinculação do profissional pertencente ao quadro técnico listados no item 

8.9.6 se fará da seguinte forma: 

 

8.9.7.1. Empregado: cópia autenticada da “ficha ou livro de registro de empregados”, onde se 

identifique os campos de admissão e rescisão, juntamente com o Termo de Abertura do Livro de 

Registro de Empregados; 

 

8.9.7.2. Sócio: cópia do Contrato Social ou alteração contratual devidamente registrado; 

 

8.9.7.3. Diretor: cópia do Contrato Social ou alteração contratual, em se tratando de empresa LTDA, 

ou cópia da ata de eleição devidamente publicada, em se tratando de Sociedade Anônima; 

ITENS UNIDADE QUANT. 0,50

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M² 454,43 227,21

Fornecimento e colocação de piso de borracha em placas de 100x100cm, espessura 

25mm, colorido 
M2 82,00 41,00

Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada 

única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. 

preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur

M2 144,00 72,00

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de 

ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com 

esmalte sobre fundo anti corrosivo

M2 196,58 98,29

Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de  Madeira Plástica, Revestida 

com acabamento de Polipropileno e Polietileno.
UNID. 1,00 0,50

PINTURA DE PISO COM DESENHOS INFANTIS m2 188,14 94,07

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e 

descarga em área licenciada

m3 153,60 76,80

Fornecimento e espalhamento de areia média lavada m3 153,60 76,80
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8.9.7.4. Responsável Técnico: cópia de Certidão emitida por Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA), Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) OU CFT Conselho Federal de 

Técnico, da sede ou filial da licitante onde constem os profissionais como Responsáveis Técnicos. 

 

8.9.7.5. Profissional Devidamente Contratado para Exercer Função Típica do Objeto do 

Contrato: cópia do instrumento particular de contrato devidamente assinado com reconhecimento 

das assinaturas em cartório. 

 

8.9.8 A visita técnica não é obrigatória, mas a licitante deverá apresentar declaração de que o 

licitante, por intermédio de representante legalmente designado e devidamente qualificado para 

esse fim, vistoriou (ou, abriu mão da visita) os locais onde será realizada a obra conforme modelo 

do Anexo IV - Modelo de declaração de visita técnica. 

 

8.9.8.1. A vistoria é facultativa, devendo o licitante interessado agendar previamente a visita 

(mínimo de 24 horas de antecedência) junto ao Setor de Planejamento através do telefone (28) 

3543-1711 (28) 3543-1411. 

 

8.10. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

 

8.10.1. O licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que desejar 

obter os tratamentos previstos na Lei Complementar nº 123/2006 deverá apresentar a CERTIDÃO 

EXPEDIDA PELA JUNTA COMERCIAL, seguindo a previsão da Instrução Normativa DREI nº 

10/2013 ou norma que venha a substituí-la.  

 

8.10.2. Caso o licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja 

optante pelo Sistema Simples Nacional de Tributação, regido pela Lei Complementar nº 123/2006, 

deverá apresentar também o comprovante de opção obtido no site do Ministério da Fazenda 

(http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional ).  

 

8.10.3. O licitante que apresentar declaração falsa responderá por seus atos na esfera civil, penal 

e administrativa. 

 

9– RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 

de licitantes , à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 

14.133, de 2021. 
 

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da 

ata. 
 

9.3.  Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação 

ou inabilitação do licitante: 
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9.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
 

9.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos. 
 

9.4. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 
 

9.5. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 

2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 

julgamento. 

9.6. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 
 

9.7. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, 

a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 

(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
 

9.8. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.  
 

9.9. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 

(três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do 

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
 

9.10. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.  
 

9.11. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 

9.12. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio 

eletrônico PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES. 

10 – DO ENCERRAMENTO DA LICITAÇÃO 

10.1. Encerrada a fase de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o 
processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 
 

10.1.1. determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 
 

10.1.2. revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 
 

10.1.3. proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre 
que presente ilegalidade insanável; 
 

10.1.4. adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
 

11 – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 
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11.1. O Município de Ibatiba - ES, pagará o preço máximo para execução do objeto da presente 

licitação o valor máximo de R$ 441.167,74 (quatrocentos e quarenta e um mil e cento e sessenta 

e sete reais e setenta e quatro centavos);  

 

11.2. O recurso a ser destinado para essa despesa está assegurado na seguinte dotação 

orçamentária: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 

050002.1545100263.048.44903900000.189900000003 
Secretaria Municipal de Fazenda – Obras e 
instalações – FUNDO CIDADES. 

120001.2781200372.216.339039000000.150000000000 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Obras e 
instalações – Recursos Próprios. 

 

12 – PAGAMENTO 

 

12.1. O pagamento da despesa será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário após 

a atestação, pelo setor competente, da Nota Fiscal/Fatura, devendo conter no corpo da mesma a 

descrição do Objeto, número do Banco, Agência e Conta Bancária da Contratada, no prazo de até 

30 (trinta) dias, contados a partir do aceite definitivo dos serviços, desde que os serviços estejam 

em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato impeditivo imputável ao licitante 

vencedor; 

  
12.2. No caso de as Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o 
pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo 
de pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas; 
 
12.3. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura, será considerada como não apresentada 
para fins de atendimento das condições de pagamento; 
 
12.4. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação 
dos seguintes documentos: 
 
a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e da 
Procuradoria da Fazenda Nacional); 
 
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
  
c) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual; 
  
d) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal; 
 
e) Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de “certidão 
positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de 
adimplemento; 
 
f) Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, correspondentes à última 
nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração; 
 
12.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS 
ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis. 
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12.6. Não será efetuado qualquer pagamento à(s) empresa(s) Contratada(s) enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 
contratual; 
 
12.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 
licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 
 
12.8. A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 
todos os pagamentos à CONTRATADA. 
 

13 – IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 
 
13.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação 
da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da 
abertura do certame. 
 
13.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 
certame. 
 

13.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, 
pelos seguintes meios: pelo e-mail  ibatibalicitacao@gmail.com , ou através da plataforma de 
Compras do Governo Federal www.gov.br/compras.  

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

13.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

14 –  DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  

14.1. Será responsabilizado administrativamente, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o 

licitante ou o contratado, que:  

14.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 

14.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

14.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

14.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

14.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

14.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

14.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 
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14.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação ou a execução do contrato; 

14.1.9. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

14.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

14.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; 

14.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

14.2.  Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades 

civil e criminal:  

14.2.1 advertência;  

14.2.2. multa; 

14.2.3. impedimento de licitar e contratar e 

14.3. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade. 

 

14.4. Na aplicação das sanções serão considerados: 

 

14.4.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

 

14.4.2. as peculiaridades do caso concreto; 

 

14.4.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 

14.4.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública; 

 

14.4.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

14.5. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato 

licitado, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.  

 

14.5.1. Para as infrações previstas nos itens 14.1.5 e 14.1.6, a multa será de 10% do valor do 

contrato licitado. 

 

14.5.2. Para as infrações previstas nos itens 14.1.7, 14.1.8, 14.1.9, 14.2.3 e 14.2.4, a multa será 

de 15% do valor do contrato licitado. 
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14.6.  As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

 

14.7.  Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação. 

 

14.8. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência 

das infrações administrativas relacionadas nos itens 14.1.2, 14.1.3, 14.1.4, 14.1.5, 14.1.6 e 14.1.7, 

quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar 

e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer 

o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

 

14.9. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar, em decorrência da prática das infrações administrativas previstas nos itens 14.1.8, 14.1.9, 

14.1.10 e 14.1.11 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no 

item 14.9, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta 

e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) 

anos. 

14.10. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento 

total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata 

perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante. 

14.11. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de 

processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais 

servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o 

adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar 

defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.  

 

14.12. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de 

advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será 

dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 

5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá 

proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

 

14.13. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 

data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 

 

14.14. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão 

recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
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14.15. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral dos danos causados. 

15. – DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
 

15.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão. 
 

15.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

15.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

15.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

15.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início 

e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

15.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

15.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

15.9. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações 

Públicas (PNCP) e no endereço eletrônico PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA – ES. 
 

15.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

15.10.1. ANEXO I – Minuta de Termo de Contrato  

15.10.2. ANEXO II – Modelo de Declaração de Inexistência de Parentesco; 

15.10.3. ANEXO III: Modelo de indicação de responsável Técnico; 

15.10.4. ANEXO IV: Modelo de declaração de visita técnica; 

15.10.5. ANEXO V: Modelo de Garantia de Execução Contratual; 

15.10.6. ANEXO VI: Projeto Básico 

15.10.7.  ANEXO VII: Memorial Descritivo;  

15.10.8.  ANEXO VIII: Parecer Técnico; 

15.10.9.   ANEXO IX: Volume I – Relatório de Estudos e Projetos; 
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15.10.10. ANEXO X: Volume II – Orçamento e Plano de Trabalho 

15.10.11.   ANEXO X: ETP – Estudo Técnico Preliminar; 

 

Ibatiba-ES, 03 de setembro de 2024 

 

 

_______________________________ 

Carolaine Segal Vieira 

Agente de Contratação 
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ANEXO I 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO _____/_____ 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 042/2024 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 010/2024 
ID CIDADES: 2024.029E0700001.01.0013 

 
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES E A 
EMPRESA _____________________, TENDO POR 
OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE OBRAS. 

 
O MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº. 27.744.150/0001-66, com 

sede na Rua Salomão Fadlalah, 255, Centro, nesta cidade, CEP: 29.395-000 neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor LUCIANO MIRANDA SALGADO, brasileiro, 

casado, inscrito no CPF sob o nº 093.634.497-00, residente e domiciliado nesta cidade de Ibatiba - 

ES, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 

________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº __________________, localizada 

na(o) _________________________________, neste ato representada pelo seu 

________________, Senhor. ___________________, portador da Carteira de Identidade nº 

__________________, expedida pela _____/__, CPF nº ______________, doravante denominada 

CONTRATADA, em decorrência do Processo de Licitação n°: 042/2024, Modalidade: 

Concorrência  Eletrônica n°: 010/2024, homologado em ___ de ____________ de 2024, mediante 

sujeição mútua as normas constantes da Lei nº 14.133/21 e Decretos Municipais 081/2023, 

082/2023 e 083/2023, à licitação antes citada, proposta da CONTRATADA e às seguintes cláusulas 

contratuais:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de engenharia, com 

fornecimento de mão de obra e material para executar a Reforma da Praça de Esporte Almerinda 

Freitas da Silva, localizada no Bairro Brasil Novo, no Município de Ibatiba-ES, conforme Projeto 

Básico e Executivo anexos ao edital. 

 

1.2. A contratada declara ter conhecimento detalhado da documentação atinente ao objeto do 

presente contrato, possuir condições de executá-lo dentro das normas técnicas com qualidade e 

segurança. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

 

2.1. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos, cujo 

teor é de conhecimento das partes contratantes: proposta da contratada, os termos contidos no 

edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 010/2024, além das normas e instruções legais 

vigentes no País que lhe forem atinentes. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

3.1. O objeto do presente contrato será realizado por empreitada por preço global. 

 

3.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR  

 

4.1. Dá-se a este contrato o valor de R$ ............. (valor extenso), referente ao valor total dos 

serviços previstos na cláusula primeira e para sua totalidade do período mencionado na cláusula 

sétima, a serem pagos conforme medições condizentes com o cronograma físico-financeiro. 

 

4.1.1. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem nos serviços, decorrente de modificações de quantitativos ou projetos 

ou especificações, de acordo com o Art. 125, da Lei nº 14.133/21, sendo os mesmos objetos de 

exame da Procuradoria do Município. 

 

4.1.2. Os serviços que forem entregues com atraso imputável à contratada, não gerarão direito a 

reajuste ou atualização monetária. 

  

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS 

 

5.1. O recurso a ser destinado para essa despesa está assegurado na seguinte dotação 

orçamentária:  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NOMENCLATURA 

050002.1545100263.048.44903900000.189900000003 
Secretaria Municipal de Fazenda – Obras e 
instalações – FUNDO CIDADES. 

120001.2781200372.216.339039000000.150000000000 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - Obras 
e instalações – Recursos Próprios. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
6.1. O pagamento da despesa será feito em favor da Contratada, mediante depósito bancário após 

a atestação pelo servidor responsável, da Nota Fiscal/Fatura apresentada em 1 (uma) via, devendo 

conter no corpo da mesma a descrição do Objeto, número do Banco, Agência e Conta Bancária da 

Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do aceite dos  

 

serviços, após a apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 

competente, desde que os serviços estejam em conformidade com as exigências contratuais e não 

haja fato impeditivo imputável ao licitante vencedor. 

6.1.1. Os pagamentos serão efetuados por meio de crédito em conta corrente que a contratada 

indicar ou cheque nominal. 
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6.1.2.  No caso das Notas Fiscais/Faturas apresentarem erros, estas serão devolvidas, e o 

pagamento será sustado para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo 

de pagamento ser contado a partir da data da reapresentação das mesmas. 

 

6.1.3. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal/Fatura, será considerada como não apresentada 

para fins de atendimento das condições de pagamento. 

 

6.1.4.  Não será efetuado qualquer pagamento à (s) empresa (s) Contratada (s) enquanto houver 

pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual. 

 

6.1.5. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservância, pela 

licitante, de prazo de pagamento, serão de sua exclusiva responsabilidade. 

 

6.1.6. A CONTRATANTE poderá efetuar a retenção, na fonte, dos tributos e contribuições sobre 

todos os pagamentos à CONTRATADA. 

 

6.1.7.  Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços propostos e o valor constante 

da Nota Fiscal/Fatura, quando da sua apresentação, não sofrerá qualquer atualização monetária 

até o efetivo pagamento. 

 

6.2. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota Fiscal/Fatura, a apresentação 

dos seguintes documentos: 

 
a) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e da 
Procuradoria da Fazenda Nacional); 
 
b) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
  
c) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Estadual; 
  
d) Certidão negativa de débitos com a Fazenda Municipal; 
 
e) Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também por meio de “certidão 

positiva, com efeito, de negativa” diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de 

adimplemento; 

 

f) Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, correspondentes à última 

nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 

 

7.1. O prazo de execução da obra é de 04 (quatro) meses, contados a partir do recebimento da 

ordem de serviço, conforme cronograma físico-financeiro, obedecendo às datas informadas no 

projeto. 
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7.1.1. Qualquer prorrogação de prazo de vigência deverá ser devidamente justificada, atestado pela 

fiscal de contrato e aceito pela contratante.  

 

7.2. A Contratada deverá OBRIGATÓRIAMENTE e sob pena de rescisão unilateral do contratual, 

conforme predispõe o inciso I do art. 137 da Lei 14.133/21, dar início à execução da obra em no 

máximo 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da Ordem de Serviço. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

8.1. O presente Contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, de 05 (cinco) meses, 

conforme cronograma físico-financeiro, obedecendo às datas informadas no Projeto Básico e seus 

anexos, devendo o município realizar os apostilamentos que se fizerem necessários ao presente 

contrato. 

 

CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTAMENTO 

9.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data do orçamento estimado. 
 

9.2. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais [elaboradas 

com base nos Bancos (tabela – SINAPI - 10/2023, SICRO - 07/2023 e IOPES - 10/2023). 
  

9.3. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA – (IBGE – Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 

após a ocorrência da anualidade. 
 

9.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 

dos efeitos financeiros do último reajuste. 
 

9.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará 

ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).  
 

9.5.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 

preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer. 
 

9.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

9.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que 

vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 
 

9.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  
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9.9. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - EXIGÊNCIAS PARA CONTRATAÇÃO E GARANTIA CONTRATUAL 
 
10.1. Para garantia da fiel execução dos compromissos ajustados no presente contrato, a 

contratada, prestará a caução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste Termo, 

no prazo máximo de 01 (um) mês, contados da homologação da licitação e anterior à assinatura do 

contrato, conforme o art. 96 da Lei Federal n. º 14.133/21, sendo-lhe facultativo prestá-la mediante: 

 

a) caução em dinheiro ou em título da dívida pública, emitidos sob a forma escritural, mediante 

registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; 

b) fiança bancária; 

c) seguro garantia; 

d) ou título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total. 

 

10.1.1. A garantia prestada será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato após a fiel 

execução do contrato após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em 

dinheiro atualizada monetariamente. 

 

10.2. Em se tratando de seguro-garantia, deverão ser observado as seguintes regras: 

 

10.2.1. O prazo de vigência da apólice será igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato 

principal e deverá acompanhar as modificações referentes à vigência deste mediante a emissão do 

respectivo endosso pela seguradora; 

 

10.2.2. o seguro-garantia continuará em vigor mesmo se o contratado não tiver pago o prêmio nas 

datas convencionadas; 

 

10.2.3. A seguradora, no caso de seguro garantia, deverá assumir a execução e concluir o objeto 

do contrato, hipótese em que: 

 

10.2.3.1. a seguradora deverá firmar o contrato, inclusive os aditivos, como interveniente 

anuente e poderá: 

• Ter livro acesso às instalações em que for executado o contrato principal; 

• Acompanhar a execução do contrato principal; 

• Ter acesso a auditoria técnica e contábil; 

• Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou fornecimento. 

 

10.2.3.2. A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão 

do contrato será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal; 

 

10.2.3.3. A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente; 
 
10.2.4.. Na hipótese de inadimplemento do contrato, serão observadas as seguintes disposições: 
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10.2.4.1. caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de 

pagar a importância segurada indicada na apólice; 

 

10.2.4.2. caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da 

importância segurada indicada na apólice. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos, 

assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

 

11.1.1.  Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 

execução do contrato. 

 

11.1.2.  A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício 

da atividade. 

11.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior 

(art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

 

11.3. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, 

com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas 

e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às 

recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

 

11.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, 

no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

 

11.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por 

todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade 

a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará 

autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor 

correspondente aos danos sofridos; 

 

11.6. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 

ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis; 

 

11.7. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do 

contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021; 
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11.8. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do 

contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:  

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;  

 

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 

 

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual, Municipal ou Distrital do 

domicílio ou sede do contratado;  

 

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e 
 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;  

11.9. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 

Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas 

as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;  

 

11.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

 

11.11. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento; 

 

11.12. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 

de terceiros; 

 

11.13. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 

 

11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e 

nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

 

11.15. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou 

instrumento congênere; 
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11.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

 

11.17.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;  

 

11.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em 

lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como 

as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116); 

 

11.19. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal 

do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, 

parágrafo único); 

 

11.20. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

 

11.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos 

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, 

devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para 

o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no 

art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021; 

 

11.22. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as 

normas de segurança do Contratante; 

 

11.23. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá. 

 

11.24. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço. 

 

11.25. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional. 

 

11.26. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do 

Contratante. 

 

11.27. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao 

Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função. 
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11.28. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante. 

 

11.29. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, 

elétricas e de comunicação. 

11.30. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de 

atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade. 

 

11.31. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável. 

 

11.32. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 

as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto. 

 

11.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido 

nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício 

de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo. 

 

11.33.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 

competente, conforme o caso. 

 

11.33.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o 

Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 

construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 

 

11.33.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados 

ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de 

preservação de material para usos futuros.  

 

11.33.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 

reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 

permitir a sua utilização ou reciclagem futura. 
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11.33.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 

economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, 

transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas. 

11.33.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 

armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas 

específicas. 

 

11.33.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos 

e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

 

11.33.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento 

de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos 

removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 

normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 

15.115 e 15.116, de 2004. 

 

11.34. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

 

11.34.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá 

respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, 

de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte. 

 

11.34.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou 

aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e 

legislação correlata. 

 

11.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido 

de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções 

dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos 

em via pública junto ao serviço de engenharia. 

 

11.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias 

ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, 

conforme procedimento previsto nas especificações. 
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11.37. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 

(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 

estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 

regularização dos serviços e atividades concluídas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

12.1. São obrigações do Contratante: 

12.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com 

o contrato e seus anexos; 
 

12.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Projeto básico e executivo; 
 

12.1.3. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas. 
 

12.1.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 

objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às 

suas expensas; 
 

12.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 

Contratado; 
 

12.1.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa 

da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre 

a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 

14.133, de 2021; 
 

12.1.7. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 

prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 
 

12.1.8. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;  
 

12.1.9. Cientificar a Procuradoria-geral do município para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
 

12.1.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à 

execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, 

meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 
 

12.1.10.1. A Administração terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do protocolo do 

requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.  
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12.1.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro 

feitos pelo contratado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 
 

12.1.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para 

apuração de descumprimento de cláusulas contratuais. 

 

12.1.13. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, 

no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021. 
 

12.1.14. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços 

objeto do contrato. 
 

12.1.15. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento. 
 

12.1.16. Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

a) "as built" final, elaborado pelo responsável por sua execução; 

b) comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

c) documento "habite-se", emitida pela prefeitura; e 

d) certidão detalhada do imóvel assinada pelo responsável técnico pela execução da obra; 
 

12.1.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, 

orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após 

o recebimento do serviço e notificações expedidas. 
 

12.1.18. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, 

ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros 

em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 
 

12.1.19. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou 

adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO 

 

13.1. O Município através da servidora Raphael Carvalho Florindo de Freitas, lotada na 

Secretaria Municipal de Administração, acompanhará e fiscalizará o contrato resultante desta 

Licitação, o qual registrará em relatório todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas 

porventura observadas na execução dos serviços e terá poder, entre outros, para notificar a 

contratada, objetivando sua imediata correção, cumprindo as obrigações constantes no Decreto 

083/2023. 
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13.1.1. A contratada declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, 

verificação e controle a serem adotados pela contratante; 

 

13.1.2. A existência e a atuação da fiscalização da contratante em nada restringem a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne ao objeto contratado e 

às suas consequências e implicações, próximas ou remotas; 

13.1.3. Caberá a Fiscalização do contratante, de servidor lotado na Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, Cultura e Turismo, em conjunto com o Engenheiro Fiscalizador, o seguinte: 

 

13.1.3.1.  Acompanhar e fiscalizar os trabalhos desde o início, até a aceitação definitiva dos 

serviços, verificando sua perfeita execução na conformidade das especificações e normas fixadas 

pela licitação; 

 

13.1.3.2.   Executar a fiscalização do contrato resultante desta Licitação e registrar em relatório 

todas as ocorrências, deficiências, irregularidades ou falhas porventura observadas na execução 

dos serviços e terão poderes, entre outros, para notificar a contratada, objetivando sua imediata 

correção; 

 

13.1.3.3.   Promover com a presença da contratada, as medições e avaliações dos serviços, decidir 

as questões técnicas surgidas na execução do objeto ora contratado, certificar a veracidade das 

faturas decorrentes das medições para efeito de seu pagamento; 

 

13.1.3.4.   Transmitir por escrito as instruções relativas aos serviços, relatórios aprovados, alteração 

de prazos, cronograma e demais determinações dirigidas à contratada, precedidas sempre da 

anuência expressa do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo; 

 

131.3.5.  Comunicar aos gestores as ocorrências que possam levar à aplicação de penalidades à 

contratada, verificadas no cumprimento das obrigações contratuais; 

 

13.1.3.6.  Solicitar à contratada a substituição de qualquer utensílio, ferramenta ou equipamento 

cujo uso seja considerado prejudicial à boa conservação dos bens ou instalações, ou ainda, que 

não atendam às necessidades da Administração; 

 

13.1.3.7.   Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões eventualmente constatadas 

nos desenhos, memoriais especificações e demais elementos do projeto, bem como fornecer 

informações e instruções necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS SANÇÕES 

 

14.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que: 
 

14.1.1. der causa à inexecução parcial do contrato; 

 

14.1.2. der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
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14.1.3. der causa à inexecução total do contrato; 

 

14.1.4. ensejar o retardamento da execução dos serviços objeto da contratação sem motivo 

justificado; 

 

14.1.5. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 

contrato; 

14.1.6. praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

 
14.1.7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

 

14.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

 

14.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 

sanções: 

14.2.1. Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 

não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

 

14.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas subitens 

14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais 

grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

 
14.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nos subitens 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7 e 14.1.8 do subitem acima deste Contrato, bem como 

nas alíneas 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, 

§5º, da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

14.2.4. Multa: 

 

I) Moratória de 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

 

II) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 

injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 

apresentação, suplementação ou reposição da garantia.  

 
III) O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 

contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso 

I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.  

 

IV) Compensatória, para as infrações descritas nos subitens 14.1.5 e 14.1.8, de 10% do valor do 

Contrato. 
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V) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista no subitem 14.1.3, de 15% do valor 

do Contrato.  

 
VI) Para infração descrita no subitem 14.1.2, a multa será de 12 % do valor do Contrato. 

 

VII) Para infrações descritas no subitem 14.1.3, a multa será de 15% do valor do Contrato. 

 

14.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, 

de 2021) 
 

14.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021). 
 

14.4.1.  Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021); 
 

14.4.2.  Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será 

descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 

2021); 
 

14.4.3.  Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 

administrativamente no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da 

comunicação enviada pela autoridade competente. 
 

14.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e 

contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
 

14.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 

14.6.1.  a natureza e a gravidade da infração cometida; 

 

14.6.2. as peculiaridades do caso concreto; 

 
14.6.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

 

14.6.4. os danos que dela provierem para o Contratante; 

 

14.6.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 
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14.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis 

de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos 

na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 
 

14.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com 

abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste 

Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 

aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação 

ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, 

a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº 14.133, de 2021) 
 

14.9.  As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 
 

14.10. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 

administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou 

parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de 

outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 

 

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei 

nº 14.133, de 2021. 
 

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

 

15.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, 

submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada 

necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá 

ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021). 

 

15.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples 

apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021. 

 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO 

 

16.1. Constituem motivos para extinção do contrato conformidade com os arts. 137, 138 e 139 da 

Lei n.º 14.133/21, assegurados os direitos adquiridos da contratada. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS 

 

17.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO 

 

18.1. Constituirá encargo exclusivo da contratada o pagamento de tributos, tarifas e emolumentos 

decorrentes deste contrato e da execução de seu objeto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - EFICÁCIA E PUBLICIDADE 

 

19.1. O presente contrato só terá eficácia depois de aprovado pela autoridade competente e após 

a publicação de seu extrato no órgão oficial. 

 

19.2. Incumbirá ao Município de Ibatiba providenciar divulgar o presente instrumento no Portal 

Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, 

bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 

2021. O mesmo procedimento será adotado para eventual termo aditivo. 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

 

20.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Ibatiba-ES, para dirimir dúvidas e controvérsias 

oriundas do presente Termo. 

 

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente contrato que depois de lido e achado 

conforme, é assinado pelas partes, em 02 (duas) vias. 

 

 

Município de Ibatiba - ES, __ de _________ de 2024. 

 

     

LUCIANO MIRANDA SALGADO                         REPRESENTANTE DA EMPRESA  

            Prefeito Municipal                                                          Contratada 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 Nome: ______________________________  Nome: __________________________ 

 

 CPF: _______________________________     CPF: ______________________________ 
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ANEXO II 

 

 
(Papel timbrado da empresa) 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO COM A MUNICIPALIDADE 

 
Referência: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº  010/2024. 

 
 

 
A empresa ____________, por intermédio de seu representante legal a Sr (a) ________________, 

portador (a) do CPF nº _______________com o RG nº _________________ ES, Residente à 

_____________, Bairro____________ ES, CEP ___________, DECLARA, para os devidos fins 

que, não possui sócio ou proprietário que seja servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de Ibatiba 

– ES ou que possuem qualquer tipo de parentesco, consanguínio ou afim, até o 3º grau, com o 

Prefeito, Vice-Prefeito, Agentes Políticos, Ordenadores de Despesas e/ou Servidores da Prefeitura 

Municipal de Ibatiba que participem da fase de planejamento do referido certame: elaboração de 

projeto básico, projeto executivo ou termo de referência, elaboração de edital, atuação do Agente 

de Contratação e equipe de apoio, emissão de pareceres jurídicos ou técnicos, adjudicação e 

homologação da licitação e fiscalização do contrato. 

 

 
CIDADE - ESTADO, ________ de__________ de 2024 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
 

Empresa 
 

CPF/ CNPJ: ______________________ 
 
 
 
 
CARIMBO DO CNPJ DA EMPRESA. 
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ANEXO III 
 
 

(Papel timbrado da empresa) 

(MODELO) 

INDICAÇÃO DO (S) RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA EXECUÇÂO DA OBRA  

Ref.: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº: 010/2024 

NOME 

HABILITAÇÃO 

(Título e nº. CREA e/ou CAU) 

Em atendimento ao edital de licitação da Concorrência Eletrônica em referência, indicamos o (s) 

profissional (is) acima para atuar (em) como responsável (is) técnico (s) da obra, caso sejamos 

vencedores da licitação e devidamente contratados. 

 

Na oportunidade, declaramos que o mesmo têm vinculação ao nosso quadro técnico e está 

devidamente habilitados como comprovam as certidões emitidas e/ou os atestados reconhecidos 

pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo – CAU, da região onde foram as obras executadas, comprobatórias da experiência na 

execução de serviços compatíveis em complexidade tecnológica e operacional equivalente ou 

superiores às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto em licitação. 

 

Declara que está ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente 

será(ão) possível(is), se previamente autorizada(s) pela Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, com a 

devida justificativa e desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os 

requisitos exigidos no Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará 

desobediência ao § 6º, do art. 67, da Lei Federal nº 14.133/21, com as respectivas consequências 

previstas no art. 88, da referida Lei.  

______________, __ de _________________ de 2024. 

 

Representante Legal – Nome e Cargo 
(razão social, endereço completo, telefone e CNPJ) 
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ANEXO IV 
 

(Papel timbrado da empresa) 
 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 
 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 
 
Eu _______________________________________________________, portador do documento 

nº __________________- ______, aqui representando a empresa: 

____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 

___________________________- _______, declaro sob as penas da Lei e para fins licitatórios, 

que:  

 

(  ) vistoriei, no dia ___/___/___, todas os locais onde serão realizadas as obras constantes do edital 

da CONCORRÊNCIA  ELETRÔNICA nº: 010/2024, estando ciente de todas as situações inerentes 

à segurança do prédio, não podendo alegar desconhecimento de qualquer dificuldade encontrada 

futuramente.  

 

(   ) não vistoriei os locais onde serão realizadas as obras constantes do edital da CONCORRÊNCIA  

ELETRÔNICA Nº: 010/2024, portanto, estou ciente de todas as responsabilidades que poderei 

arcar.  

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Responsável da empresa 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Responsável Técnico – CREA nº 

 
 

Visto: 
 
 

__________________________________________ 
Assinatura e carimbo – Responsável Município 
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ANEXO V 

(Papel timbrado da empresa) 
 

CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA – GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
 

...........................................................................  
(Local e data)  

 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - ES 
ATT. AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO 
REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2024  
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 010/2024 
 
REF.: CARTA DE FIANÇA - R$  
 
Prezados Senhores,  
 

Pela presente, o Banco .................., com sede em ............ à Rua............., inscrito no CNPJ 

sob o nº ............ por seus representantes infra-assinados, se declara fiador e principal pagador, 

com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no art. 827, do Código Civil Brasileiro, da empresa 

.........................., estabelecida à ................................, até o limite de R$............... (...................), em 

garantia de execução da obra (ou serviço) de ..................................., conforme Edital da 

CONCORRÊNCIA  ELETRÔNICA Nº: 006/2024, junto à Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES.  

Este Banco obriga-se, obedecido ao limite especificado, a atender dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas, as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigida pela 

Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES.  

Obriga-se, ainda, este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de 

ser a Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES compelido a ingressar em juízo para demandar o 

cumprimento de qualquer obrigação assumida por sua Afiançada.  

Declara, outrossim, que só será retratável a fiança na hipótese de a Afiançada depositar ou 

pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária, ou por nova Carta de 

Fiança, que seja aceita pela Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES.  

 

Declara, também, que o capital deste Banco é de R$ ........................ (....................................), 

que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Cartas de Fiança e que o valor da 

presente está contido dentro dos limites estabelecidos pelo aludido Departamento.  

Declara, ainda, que a presente Fiança está devidamente contabilizada neste Banco e, por isso 

é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as determinações do Banco Central do Brasil, 

aplicáveis em especial à legislação bancária.  

Declara, finalmente, que os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fiança 

desta natureza, conforme disposto no art. ......., do Estatuto do Banco, publicado no Diário Oficial 

em ...../...../........, tendo sido eleitos pelo conselho de Administração em reunião realizada em 

....../....../........  

BANCO FIADOR 
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ANEXO VI 

PROJETO BÁSICO 
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PROJETO BÁSICO 

Obra de Engenharia – REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTE ALMERINDA FREITAS 

DA SILVA 

Responsável: Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

 

1. OBJETO:  

Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de 

engenharia, com fornecimento de mão de obra e material para executar a 

Reforma da Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva, localizada no Bairro 

Brasil Novo, no Município de Ibatiba-ES. 

2. JUSTIFICATIVA: 

A Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva é um espaço público essencial 

para a comunidade, servindo como ponto de encontro, lazer, cultura e 

convívio social. Com o tempo, no entanto, a infraestrutura e os 

equipamentos dessas áreas se deterioram, comprometendo sua 

funcionalidade e segurança. Nesse contexto, a reforma não é apenas 

necessária, mas crucial para a manutenção da qualidade de vida dos 

cidadãos. 

A reforma vai além de uma simples renovação estética. Trata-se de um 

investimento no bem-estar e na qualidade de vida da população, na 

segurança e acessibilidade dos espaços públicos, na valorização do 

patrimônio e na promoção da sustentabilidade. A reforma desses espaços 

demonstra o compromisso da administração pública com o 

desenvolvimento urbano e social, proporcionando à comunidade um 

ambiente agradável, seguro e inclusivo para todos. 

Os recursos destinados à execução da obra somam R$ 250.000,00 do Fundo 

Cidades, ES, e 185.202,73 provenientes de recursos próprios. 

3. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DE 

SERVIÇOS: 



 

3.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitação, sendo a 

modalidade sugerida a Concorrência Pública, com regime de execução de 

empreitada por preço global, conforme inciso II, do art. 46 da Lei Federal nº 

14.133/2023. 

3.2. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os 

empregados da Contratada e a Administração, sendo vedada qualquer 

relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.  

4. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

4.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com 

as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte 

responderão pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

4.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do 

contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente 

pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples 

apostila. 

4.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem 

ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-

se o uso de mensagem eletrônica para esse fim 

4.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa 

para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

4.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou 

entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para 

reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá 

informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano 

complementar de execução da contratada, quando houver, do método de 

aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

5. PAGAMENTO 

 

5.1. O pagamento da despesa será feito em favor da Contratada, 

mediante depósito bancário após a atestação pelo servidor responsável, da 



 

Nota Fiscal/Fatura apresentada em 1 (uma) via, devendo conter no corpo 

da mesma a descrição do Objeto, número do Banco, Agência e Conta 

Bancária da Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir 

do aceite dos serviços, após a apresentação da respectiva documentação 

fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, desde que os serviços 

estejam em conformidade com as exigências contratuais e não haja fato 

impeditivo imputável ao licitante vencedor. 

5.2. No caso de a Nota Fiscal apresentar erros, esta será devolvida, e o 

pagamento será sustado para que a Contratada tome as medidas 

necessárias, passando o prazo de pagamento ser contado a partir da data 

da reapresentação da mesma. Não será aceita a emissão de boletos 

bancários para efetuar o pagamento das notas fiscais. 

5.3. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal, será considerada como não 

apresentada para fins de atendimento das condições de pagamento; 

5.4. É condição para o pagamento do valor constante de cada Nota 

Fiscal, a apresentação dos seguintes documentos: 

• Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria 

da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional); 

• Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

• Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 

• Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal;  

• Certificado de Regularidade do FGTS, admitida comprovação 

também por meio de “certidão positiva, com efeito, de negativa” diante da 

existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; 

• Cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias, 

correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela 

Administração. 

5.5. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as 

relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem 

prejuízo das sanções cabíveis; 

5.6. Não será efetuado qualquer pagamento à empresa Compromissária 

Fornecedora e/ou Contratada enquanto houver pendência de liquidação 



 

da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência 

contratual; 

5.7. Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes 

da inobservância, pela licitante, de prazo de pagamento, serão de sua 

exclusiva responsabilidade; 

5.8. A contratante poderá efetuar a retenção, na fonte, dos tributos e 

contribuições sobre todos os pagamentos à contratada; 

5.9. Em hipótese alguma será concedido reajustamento dos preços 

propostos e o valor constante da Nota Fiscal, quando da sua apresentação, 

não sofrerá qualquer atualização monetária até o efetivo pagamento. 

6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

6.1. A legislação básica a ser definida como fundamentação para a 

realização do procedimento licitatório são Lei Federal nº 14.133/21, e 

posteriores alterações, Lei Complementar nº 123/2006, e posteriores 

alterações, Lei Complementar nº 101/00, Decretos Municipais 080/2023, 

081/2023, 082/2023, 083/2023, 084/2023 e 085/2023. 

6.2. Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida 

(extrato), contendo a indicação do local onde os interessados poderão 

obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre a licitação. 

6.3. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o do 

vencimento, e considerará apenas os dias de expediente do órgão licitante, 

nos termos do Art. 183 da Lei Federal nº 14.133/21. Só se iniciam e vencem os 

prazos em dia de expediente no órgão ou na entidade promotora da 

licitação. 

6.4. As publicações deverão obedecer ao que dispõe o art. 55 da Lei 

14.133/21, devendo para o objeto solicitado –obras comuns de engenharia 

com critério de julgamento pelo menor preço – ser utilizado o prazo de 10 

(dez) dias úteis. 



 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 

7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 

Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua 

proposta;  

7.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização da obra, por servidor ou 

comissão especialmente designada, anotando em registro próprio as falhas 

detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 

eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis;  

7.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais 

imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução, 

fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por 

ela propostas sejam as mais adequadas;  

7.4. Pagar à Contratada o valor contratado, conforme cronograma físico-

financeiro;  

7.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de 

serviços da Contratada;  

7.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais 

como:  

7.7. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, 

devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela 

indicados, exceto quando o objeto da contratação previr o atendimento 

direto;  

7.8. Direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 

Contratadas;  

7.9. Promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da 

Contratada, mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas 

previstas no objeto da contratação e em relação à função específica para 

a qual o trabalhador foi contratado; e  



 

7.10. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores 

eventuais do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, 

especialmente para efeito de concessão de diárias e passagens.  

7.11. Fornecer por escrito as informações necessárias para a correta 

execução contratual  

7.12. Realizar avaliações periódicas da qualidade do serviço prestado após 

seu recebimento;  

7.13. Cientificar o órgão responsável para adoção das medidas cabíveis 

quando do descumprimento das obrigações pela Contratada;  

7.14. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "as built", especificações 

técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, 

relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e 

notificações expedidas;  

7.15. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação 

como condição indispensável para o recebimento do objeto, conforme o 

caso:  

7.15.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução;  

7.15.2. A reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do 

serviço, tendo em vista o direito assegurado à Contratante no § 6º, do art. 

140 da Lei nº 14.133/2021 e no art. 12 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor). 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

8.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de 

sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito 

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os 

materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade 

e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;  

8.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em 

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as obras efetuadas em que se 



 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 

materiais empregados;  

8.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do 

objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a 

descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 

devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;  

8.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto 

a ser executado, em conformidade com as normas e determinações em 

vigor;  

8.5. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em 

Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das 

categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, 

sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à 

Contratante;  

8.6. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos 

serviços.  

8.7. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive 

equipamentos e instalações, em condições adequadas ao cumprimento 

das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho;  

8.8. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitados pela Contratante 

ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local 

dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do 

empreendimento.  

8.9. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que 

não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha 

em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.  



 

8.10. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, 

ferramentas, e tudo o que for necessário à execução dos serviços, durante a 

vigência do contrato  

8.11. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de 

modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos 

e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo determinado. 

8.12. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 

pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo 

sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, 

higiene e disciplina.  

8.13. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e 

aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às 

especificações do memorial descritivo. 

8.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis 

anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; 

nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre;  

8.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas na licitação;  

8.16. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de 

crachá;  

8.17. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos 

empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

8.18. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos 

empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato nos 

casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à 

execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico;  

8.19. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de 

prestação de serviço para representá-la na execução do contrato com 



 

capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos 

assumidos;  

8.20. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas 

áreas da Contratante;  

8.21. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos 

respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser 

danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.  

8.22. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros 

de Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e 

especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis nº. 

6.496/77 e 12.378/2010);  

8.23. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças 

necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da 

legislação aplicável; 

8.24. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro 

preposto responsável, as informações sobre o andamento do 

empreendimento, tais como, número de funcionários, de equipamentos, 

condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, 

registro de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os 

comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao 

cronograma previsto.  

8.25. REFAZER, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com 

o estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, 

bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com 

vício de construção, devidamente constatado pelo fiscal da obra, PELO 

PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, contado da data de emissão do Termo de 

Recebimento Definitivo.  

8.26. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 

05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio 



 

Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:  

8.26.1. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 

05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação 

ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários da 

contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:  

8.26.1.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): 

deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou 

encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material 

para usos futuros;  

8.26.1.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 

reciclagem futura;  

8.26.1.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e 

destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;  

8.26.1.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à 

saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas.  

8.26.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos 

originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de 

“bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 

bem como em áreas não licenciadas;  

8.26.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, a 

contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos 

removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em 



 

conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.  

8.27. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente 

aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e 

provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 

equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento 

previsto neste Projeto Básico e demais documentos anexos;  

8.28. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, 

relativo à categoria profissional abrangida no contrato bem como da 

legislação em vigor e não havendo na região Acordo, Dissídio ou 

Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida no contrato, 

garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou 

profissão de natureza similar da região mais próxima;  

5.29. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições 

contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de 

pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da 

empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam 

direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de 

encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos 

relacionados ao exercício da atividade;  

8.30. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva sobre a quitação dos 

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;  

8.31. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratante, do 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o 

FGTS, em relação aos empregados da contratada que efetivamente 

participarem da execução do contrato;  

8.32. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, 

conforme a categoria profissional;  

8.33. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 

14645-1:2001 da ABNT.  



 

8.34. Após a assinatura do contrato, a contratada deverá participar de 

reunião inicial com a contratante para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, 

dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, 

do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do 

método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.  

8.35. Cuidar para que os serviços a serem executados acarretem a menor 

perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso e a todo e 

qualquer bem, público ou privado, adjacente às instalações da contratante, 

providenciando sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço, de modo 

a evitar quaisquer eventuais riscos às pessoas no entorno ou em circulação 

nas proximidades.  

8.36. Durante todo o período contratual, a contratada deverá manter 

adequada gestão e logística e/ou estoque dos itens (EPI’s, uniformes, 

ferramentas e todos os demais itens contratuais), de modo a garantir as 

devidas reposições, de forma imediata, sempre que se fizer necessário. Caso 

a contratante identifique situações de não conformidades, como: a falta de 

itens, ou que a contratada permitiu a atuação de seus empregados, 

fazendo uso de EPI’s, Uniformes ou Ferramentas, etc., danificados, em 

condições inadequadas ou com riscos à segurança dos mesmos ou de 

terceiros, poderá aplicar as devidas sanções previstas em contrato, além dos 

critérios de glosa em medição, quando cabíveis.  

8.37. Observar as normas de segurança e saúde no trabalho, em especial as 

NR 01, NR 06, NR 10, NR 17, NR 18, NR 35, entre outras que sejam pertinentes 

ao escopo do contrato.  

8.38. Providenciar sinalização de segurança (cones, faixas de alerta e 

interdição, placas de advertência, etc.), no local da execução dos serviços, 

de proteção para bens e pessoas. 

9. DO ATENDIMENTO AOS PRAZOS CONTRATUAIS EM GERAL:  

9.1. O prazo de execução é de 04 (quatro) meses, contados a partir da data 

do recebimento da ordem de serviços, conforme cronograma de execução 

físico-financeiro, obedecendo às datas informadas no Projeto Executivo.  



 

 

9.2.  Qualquer prorrogação de prazo de vigência deverá ser devidamente 

justificada, atestado pelo fiscal de contrato e aceito pelo Sr. Prefeito.  

 

9.3. A empresa deverá OBRIGATÓRIAMENTE e sob pena de rescisão 

contratual, dar início à execução da obra em no máximo 05 (cinco) dias 

após o recebimento da Ordem de Serviço. 

 

9.4. A contratada fica obrigada a garantir o pleno atendimento a todos os 

prazos estabelecidos em contrato e, inclusive, àqueles que vierem a ser 

definidos pela fiscalização/gestão da contratante no decorrer da execução 

contratual, estando a contratada, ciente de que estará passível de 

aplicação das devidas sanções contratuais pela inexecução ou execução 

parcial de suas obrigações, em virtude deste descumprimento.  

9.5. A contratada fica obrigada a informar à contratante por escrito, e 

sempre com antecedência adequada, quando da impossibilidade de 

atendimento de solicitações e da realização dos serviços nos prazos 

estipulados, justificando o atraso e solicitando dilação do prazo, a qual 

poderá ser concedida a critério da Administração, e conforme parâmetros 

contratuais.  

9.6. Toda e  qualquer ocorrência que possa provocar atraso na obra deverá 

ser comunicada de imediato ao Fiscal do contrato, com posterior 

formalização da comunicação em até 24 (vinte e quatro) horas, inclusive 

qualquer ocorrência anormal ou acidente envolvendo seus empregados, 

que se verifique no local dos serviços, bem como, situações de eventuais 

afastamentos ou ausências de empregados, por quaisquer razões, atuando 

sempre preventivamente e no sentido de manter os atendimentos 

contratuais e prazos, sem impactos ou atrasos por deficiência na quantidade 

de efetivo de pessoal, planejamento logístico ou de substituição por 

ausências, etc. Caso a contratante constate falhas ou atrasos em 

decorrência desse tipo de situação, ou a omissão da informação de 

acidente, ou mesmo, sua comunicação em prazo posterior ao exigido, a 

contratada estará sujeita às devidas sanções contratuais.  



 

10. LIVRO DE OCORRÊNCIAS:  

10.1. A empresa deverá providenciar às suas expensas um Livro de 

Ocorrências, mantendo-o atualizado, em ordem e disponível para 

apreciação da contratante sempre que solicitado, devendo ainda:  

10.1.1. Comunicar à contratante imediatamente as ocorrências de urgência 

ou de emergência identificadas, não deixando de registrá-las no Livro de 

Ocorrências.  

10.1.2. Registrar imediatamente no Livro de Ocorrências todas as 

ocorrências, falhas, irregularidades ou anormalidades constatadas na 

execução dos serviços de manutenção predial, tão logo elas sejam 

detectadas, mantendo-o disponível para a contratante registrar ela mesma 

as ocorrências detectadas.  

10.1.3. O Relatório de Ocorrência deverá conter, necessariamente, a 

identificação do problema verificado e seu diagnóstico, indicar a causa 

provável da ocorrência e apresentar a ação em andamento para sua 

solução.  

11. UNIFORMES E EPI’S:  

11.1.A contratada deverá apresentar os empregados devidamente 

identificados por meio de crachás (de uso ostensivo), além de provê-los de 

todos os Equipamentos de Proteção Individual - EPI necessários (em 

quantidades adequadas, de modo que nunca ocorra falta dos mesmos) e 

fornecer (no mínimo) 02 jogos de uniformes completos por funcionário e 

adequados considerando a atividade a ser desempenhada.  

12. PREPOSTO:  

12.1. A contratada deverá manter preposto aceito pela contratante nos 

horários e locais de prestação de serviço para representá-la na execução 

do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos.  

12.2. O preposto deverá atuar, exclusivamente, no cargo de gestão e 

liderança (ex.: Supervisor, encarregado, gerente, etc.), sendo vedada, e não 



 

aceita, a indicação e o aproveitamento na função de Preposto, de 

empregados da execução operacional (ex.: eletricista, artífice, marceneiro, 

etc.) ou daqueles que prestem exclusivamente serviços de apoio 

administrativos (ex.: secretária/o, assistente, contínuo, etc.) sendo o seu custo 

considerado no valor dos serviços da proposta apresentada.  

12.3. O Preposto deverá estar lotado exclusivamente, acompanhando e 

respondendo diretamente pela execução dos serviços, e no local da 

prestação dos mesmos, e durante todo o período contratual, não sendo 

aceito de outra forma (ex.: gestão à distância ou visitas eventuais).  

13. DA PROPOSTA 

13.1. Sugere-se ainda que as Propostas de Preços devam ser elaboradas em 

conformidade com as exigências legais, não sendo superior ao preço médio 

apurado pelo Município. 

13.2. Comprovante de Garantia de Proposta, correspondente a 1% (um por 

cento) do valor estimado para a execução dos serviços, de acordo com o 

de acordo com o § 1º do art. 58, da Lei 14.133/21, com validade de 90 

(noventa) dias contados da data da apresentação da proposta, dentre as 

seguintes modalidades: 

• Caução em dinheiro  

• Títulos da Dívida Pública 

• Seguro-Garantia 

• Fiança Bancária 

• Título de Capitalização 

14. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

14.1. Em conformidade com os arts. 62 a 70 da Lei 14.133/21, a Secretaria 

sugere que para que sejam consideradas habilitadas a contratar com o 

Município as empresas apresentem no mínimo os Documentos relativos à 

Habilitação Jurídica, fiscal, trabalhista, e ainda, caso a Procuradoria do 



 

Município entenda que é cabível, a seguinte Habilitação econômico-

financeira e Técnica: 

14.2. ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

14.2.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, 

expedida no domicilio da pessoa física, com data de emissão de no máximo 

30 (trinta) dias, anteriores à data fixada para a sessão de abertura da 

licitação. 

14.2.2. Balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis dos dois 

últimos exercícios sociais, apresentados na forma da lei, que comprovem a 

boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por 

balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta: 

 

14.3. HABILITAÇÃO TÉCNICA 

14.3.1. Certificado de Registro e regularidade da empresa (Certidão Pessoa 

Jurídica) junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) 

e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro do seu prazo de 

validade; 

 

14.3.2. Certificado de Registro e regularidade do Responsável Técnico 

(Certidão Pessoa Física) junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), dentro 

do seu prazo de validade. 

14.3.3. Qualificação Técnico-operacional: Apresentar um(a) ou mais 

certidões ou atestados, em nome da empresa fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, comprovando que o licitante tenha realizado 

no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo das parcelas de maior 

relevância (item 8.9.5) da atividade pertinente e compatível em 



 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, que 

demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de 

complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, 

acompanhado de Certidão de Acervo Operacional – CAO, conforme 

Resolução nº 1.137/2023 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e 

Agronomia. 

14.3.4. Qualificação Técnico-profissional: Prova de possuir no seu quadro 

permanente, na data da realização desta licitação, profissional (is) de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 

detentor (es) de Atestado de Responsabilidade Técnica comprovando que 

o profissional tenha realizado no mínimo 50% (cinquenta por cento) do 

quantitativo das parcelas de maior relevância (item 8.9.5), da atividade 

pertinente e compatível em características, devidamente registrado no 

CREA e/ou CAU, acompanhado de Certidão de Acervo Técnico  - CAT.  

14.3.5. São parcelas de maior relevância para capacitação profissional e 

operacional os serviços descritos abaixo, conforme indicação no Parecer 

Técnico do Setor de Engenharia: 

ITENS UNIDADE QUANT. 0,50

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M² 454,43 227,21

Fornecimento e colocação de piso de borracha em placas de 100x100cm, espessura 

25mm, colorido 
M2 82,00 41,00

Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada 

única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. 

preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur

M2 144,00 72,00

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de 

ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com 

esmalte sobre fundo anti corrosivo

M2 196,58 98,29

Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de  Madeira Plástica, Revestida 

com acabamento de Polipropileno e Polietileno.
UNID. 1,00 0,50

PINTURA DE PISO COM DESENHOS INFANTIS m2 188,14 94,07

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e 

descarga em área licenciada

m3 153,60 76,80

Fornecimento e espalhamento de areia média lavada m3 153,60 76,80  

 



 

14.3.6. Indicação do (s) Responsável (is) Técnico (s) pertencente ao quadro 

técnico da licitante para o acompanhamento dos serviços, objeto da 

presente licitação (Anexo III). 

 

14.3.7. A visita técnica não é obrigatória, mas a licitante deverá apresentar 

declaração de que o licitante, por intermédio de representante legalmente 

designado e devidamente qualificado para esse fim, vistoriou (ou, abriu mão 

da visita) os locais onde será realizada a obra conforme modelo do Anexo IV 

- Modelo de declaração de visita técnica. 

 

14.3.8. A vistoria é facultativa, devendo o licitante interessado agendar 

previamente a visita (mínimo de 24 horas de antecedência) junto ao Setor 

de Planejamento através do telefone (28) 3543-1711 (28) 3543-1411. 

15. Da Fiscalização e Recebimento Dos Serviços:  

15.1. O Município através da servidora Murilo Lima de Oliveira, inscrição no 

CREA – RJ/ ES 20211092245/D, lotada na Secretaria Municipal de 

Administração, acompanhará e fiscalizará o contrato resultante desta 

Licitação, o qual registrará em relatório todas as ocorrências, deficiências, 

irregularidades ou falhas porventura observadas na execução dos serviços e 

terá poder, entre outros, para notificar a contratada, objetivando sua 

imediata correção. 

 

15.2. O aceite dos serviços só se dará após a aceitação pelo convenente; 

 

15.3. Tanto para fins de fiscalização como para fins de pagamento, deverá 

ser observado os critérios apontados – no cronograma físico – financeiro. 

 

15.4. A fiscalização deverá observar os critérios definidos no Decreto 

Municipal 083/2023, que institui o manual de gestão e fiscalização de 

contratos, atas de registro de preços ou instrumentos equivalentes e 

estabelece normas para execução, fiscalização, alteração e seus 

pagamentos, nos termos da lei federal nº 14.133/2021. 

 

16. CONDIÇÕES PARA ASSINATURA DE CONTRATO 



 

 

16.1. Para execução de trabalhos em altura, definido pela NR-35 como 

“toda atividade executada acima de 2,00 (dois metros) do nível inferior, 

onde haja risco de queda”, a empresa deverá comprovar no ato da 

assinatura do contrato, que possui em seu quadro de funcionários, no 

mínimo 01 (um) técnico de segurança do trabalho, ou engenheiro de 

segurança do Trabalho. A comprovação do vínculo profissional com a 

empresa licitante deverá ser efetuada através de Contrato (devidamente 

assinado pelas partes e com firmas reconhecidas em cartório) ou Carteira 

Assinada. 

 

16.1.1. Além de atender o item 14.1 conforme descrito acima, a licitante 

deverá atender ainda as demais Normas Regulamentadoras do Ministério do 

Trabalho, que compreendem toda a execução dos serviços que integram 

ao objeto licitado. 

 

17. Do Recebimento e Aceitação Do Objeto 

 

17.1. Recebimento Provisório: o recebimento provisório será realizado pelo 

fiscal técnico, após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:  

17.1.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços 

executados, por meio de profissionais técnicos competentes, 

acompanhados dos profissionais encarregados pelo serviço, com a 

finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 

arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários.  

17.1.2. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das 

avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em 

consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no 

redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em 

relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato.  



 

17.1.3. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais 

pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.  

17.1.4. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à 

conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e 

Instruções exigíveis.  

17.1.5. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não 

a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica 

aceitação definitiva dos serviços executados.  

16.1.6. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos 

documentos da contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá 

elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e 

encaminhá-lo ao gestor do contrato.  

17.1.7. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 

das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 

técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, 

devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.  

17.1.8. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 

entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, 

com a entrega do último. 

17.1.9. Recebimento Definitivo: No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir 

do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá 

providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo o que se segue:  

17.1.10. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação 

apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a 



 

liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à contratada, por escrito, as respectivas correções;  

17.1.11. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo 

dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentações 

apresentadas; e  

17.1.12. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com 

o valor exato dimensionado pela fiscalização.  

17.1.13. Da emissão da Nota Fiscal/Fatura:  a emissão de nota fiscal/fatura 

deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos termos 

abaixo:  

17.1.14. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto 

no Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição 

prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória 

de cálculo detalhada.  

17.1.15. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os 

serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, 

estiverem executados em sua totalidade.  

17.1.16. O recebimento provisório da última etapa da obra é condicionado, 

além da execução do objeto em si, à entrega do “as built”.  

17.1.17. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta 

execução do contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades 

assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 

10.406, de 2002).  

17.1.18. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em 

desacordo com as especificações constantes neste Projeto Básico e na 

proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de 

penalidades. 

 



 

18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS: 

18.1. O custo estimado da contratação é de R$ 441.167,74 (quatrocentos e 

quarenta e um mil e cento e sessenta e sete reais e setenta e quatro 

centavos), de acordo com a Tabela DER –ES com DATA BASE: 03/2024 e 

SINAPI, ES, com DATA BASE: 04/2024, conforme planilha orçamentária em 

anexo. 

 

18.2. Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes 

Anexos: 

Anexo I -   Memorial Descritivo; 

Anexo II – Parecer Técnico; 

Anexo III - Planilha de Descrição dos Serviços; 

Anexo IV – Cronograma de Execução Físico-financeiro; 

Anexo V – Cálculo do BDI; 

Anexo VI – Memória de Cálculo; 

Anexo VII – Composições Unitárias 

Anexo VIII – Relatório fotográfico; 

Anexo IX – ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do projeto; 

Anexo X – Plantas. 

 

Ibatiba – ES, 21 de junho de 2024. 
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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

Ibatiba, ES, 12 de junho de 2024. 

1.Objeto:  

1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de engenharia, 

com fornecimento de mão de obra e material para executar a Reforma da Praça de 

Esporte Almerinda Freitas da Silva, localizada no Bairro Brasil Novo, no Município de 

Ibatiba-ES. 

 

 

Imagem 01- Vista da academia popular.  



 
 

 

Imagem 02- Vista frontal da Praça. 

 

 

Imagem 03- Vista do pergolado. 



 
 

 

Imagem 04- Vista da pista de caminhada. 

 

 

Imagem 05- Vista da quadra de areia. 



 
 

 

 

Imagem 07- Vista da Praça. 

 

 

Imagem 08- Vista do setor administrativo.  
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MEMORIAL DESCRITIVO 

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTE ALMERINDA FREITAS DA SILVA, 
LOCALIZADA NO BAIRRO BRASIL NOVO, NO MUNICÍPIO DE IBATIBA-ES. 
 
1. OBJETIVO  

As seguintes especificações têm o objetivo de discriminar e estabelecer normas e diretrizes a 

serem observadas na execução da obra de “a REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTE 

ALMERINDA FREITAS DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO BRASIL NOVO, NO MUNICÍPIO 

DE IBATIBA-ES. ” 

Deverão ser obrigatoriamente obedecidas, todas as normas, especificações e métodos da 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, aplicável à obra.  

Atendendo às características e exigências de cada serviço, serão escolhidos e selecionados os 

materiais a serem empregados. Os testes que se fizerem necessários deverão ser executados 

por profissionais qualificados.  

 

• Deverá ser elaborado o Diário de obra, o qual devera sempre permanecer no local da 

obra; e ao final de cada semana devera ser encaminhada 01(uma) copia ao Setor da 

Engenharia.  

• Os projetos deverão sempre estar no local da obra  

• Quando for requerida a medição a contratada devera anexar e encaminhar ao 

setor de engenharia o memorial de calculo, planilha de serviços executados e 

relatório fotográfico devidamente assinado pelo responsável técnico da 

contratada; para assim poder realizar a medição dos serviços solicitados. Os 

arquivos deverão ser entregues físicos e digitais. 

• A empresa deverá apresentar junto com o pedido de medição AS-BUILT da obra 

indicando os itens/serviços pleiteados para o período. 

• A placa devera ser instalada antes do início do empreendimento. 

• Todas as medições deverão vir acompanhadas dos laudos que comprovem as 

características dos materiais, quanto a características geométricas e de 

resistência. O fiscal poderá solicitar tais laudos sempre que necessário. 



 
 

 

• As medições deverão vir acompanhadas de 2 (dois) cd’s com os arquivos digitais, 

com relatório fotográfico e demais fotos. 1 CD seguirá no processo de medição e 

outro ficará arquivado junto com as demais copias dos outros documentos 

necessários para efetuar o pagamento.   

• Toda e qualquer alteração do projeto deverá ter devida liberação dos órgãos 

competentes de fiscalização e controle. Ficando a empresa vencedora proibida 

de efetuar qualquer alteração sem autorização.  

 
2. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

Será construído um barracão com uma área de 10,90 m2, com piso cimentado e cobertura em 

telha de fibrocimento com espessura de 6mm incluindo ponto de luz e caixa de inspeção.  

 

• Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4,00 m. 

Deverá ser instalada uma placa padrão com dimensões de 2,00 x 4,00 m  

O setor de fiscalização de obras da Prefeitura de Ibatiba devera fornecer o modelo da placa.  

Somente poderá ser liberada a medição após instalação da Placa de Obra e o envio das cópias 

do Diário de Obra.  

 

3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Demolição de alvenaria: Remover a alvenaria existente de forma segura, evitando danos às 
estruturas adjacentes. 

Demolição de piso revestido com cerâmica: Retirar o revestimento cerâmico e o contrapiso, 
se necessário. 

Lixamento de parede: Lixar as paredes para remover a pintura antiga PVA, preparando-as 
para a nova pintura. 

Retirada de poste de aço: Desmontar e remover postes de aço de 4 a 6 metros. 

Retirada de estrutura em madeira do telhado: Desmontar e remover a estrutura de madeira 
do telhado. 

Remoção de telhas cerâmicas: Retirar telhas cerâmicas, tipo colonial, incluindo cumeeiras. 

Recuperação de piso de quadra: Realizar demolição parcial do concreto e aplicar granilite, 
incluindo regularização do piso. 

Remoção de alambrados: Remover manualmente alambrados estruturados por tubos de aço 
galvanizado, sem reaproveitamento. 

Demolição de laje pré-moldada: Desmontar e remover lajes pré-moldadas de concreto. 



 
 

 

Demolição manual de concreto simples: Demolir manualmente o concreto simples conforme 
especificações (EMOP 05.001.001). 

 

1. ESTRUTURAS 

Concreto: Fornecimento, preparo e aplicação de concreto com Fck de 30 MPa, incluindo 5% 
de perdas. 

Armadura CA-50 A: 

Grossa: Diâmetro de 12.5 mm 

Média: Diâmetro de 6.3 mm 

Formas: Utilizar chapas de madeira compensada resinada com espessura de 12mm, 
reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm, considerando a reutilização até três 
vezes. 

ALVENARIA E REVESTIMENTO 

Massa única: Preparar argamassa traço 1:2:8, com betoneira de 400L e aplicação manual em 
faces internas de paredes, com espessura de 20mm e execução de taliscas. 

Reboco tipo paulista: Aplicar argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada (traço 
1:0.5:6) com espessura de 25mm. 

PISO 

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s: Espessura de 10 cm, resistência mínima de 
35 MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra de 10 cm. 

Piso de borracha: Colocar placas de borracha de 100x100 cm, com espessura de 25 mm, 
coloridas. 

Piso quadra poliesportiva: Concreto com Fck de 25 MPa, espessura de 10 cm, armado com 
tela Q138, concreto camada única bombeável, acabamento com rotoalisador, juntas 
preenchidas com mastique, base de solo brita (30%) e resina endur. 

Lastro de concreto não estrutural: Espessura de 6 cm. 

REDES/GRADES PROTEÇÃO 

Alambrado: Tela losangular de arame fio 12, malha 2", revestido em PVC com tubo de ferro 
galvanizado (vertical 2 1/2" e horizontal de 1"), incluindo portão pintado com esmalte sobre 
fundo anticorrosivo. 



 
 

 

Portão de ferro: Portão de correr em barra chata, incluindo chumbamento. 

MOBILIÁRIO 

Lixeira: Em fibra de vidro, modelo palhação, com capacidade de 120 litros. 

 

Imagem ilustrativa do item.  

 

Parque infantil: Estrutura principal de madeira plástica revestida com acabamento de 
polipropileno e polietileno. 



 
 

 

 

Imagem ilustrativa do item. 

Balanço, carrossel e gangorra infantil: Montar conforme especificações e padrões de 
segurança. 

Rede para futebol de salão: Instalar conforme especificações. 

Trave para futebol de salão: Tubo de ferro galvanizado de 3", com recuo, removível, infantil. 
Medidas 63cm / 57 cm / 15cm. 

 

Imagem ilustrativa do item. 



 
 

 

Bicicletário: Tubo de ferro galvanizado de 1" e ferro liso de 1/2", incluindo pintura conforme 
projeto padrão SEDU. 

PAISAGISMO 

Plantio de árvore ornamental: Plantar mudas com altura maior que 2.00 m e menor ou igual a 
4.00 m. 

PINTURA 

As cores serão definidas pelo fiscal de contrato. 

Tinta acrílica: Aplicar tinta acrílica (referência Suvinil, Coral ou Metalatex) em paredes e forros, 
com três demãos. 

Verniz acrílico: Aplicar verniz acrílico sobre concreto ou blocos aparentes, com duas demãos. 

Verniz brilhante: Aplicar manualmente em esquadrias e elementos de madeira, com três 
demãos (linha Premium Copal ou equivalente). 

Piso: Pintar pisos com tinta epóxi (referência Suvinil, Coral ou Novacor), duas demãos, 
incluindo primer epóxi. 

Demarcação de quadras: Pintar faixas de 5cm com tinta epóxi (referência Suvinil, Coral ou 
Novacor). 

Caiação de meio-fio: Aplicar cal manualmente em três demãos. 

Pintura de piso com desenhos infantis: Executar conforme imagem a seguir:  



 
 

 

 

As cores da pintura serão definidas pelo fiscal da obra. 

QUADRA DE AREIA 

Escavação manual: Até 1.50 m de profundidade. 

Remoção de entulho: Conforme normas CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B, incluindo 
aluguel de caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada. 

Espalhamento de areia média lavada: Fornecer e espalhar areia conforme especificações. 

SERVIÇOS FINAIS 

Placa de inauguração: Em alumínio polido (E=4mm), dimensões 40x50 cm, gravação em 
baixo relevo, incluindo pintura e fixação. 

Limpeza geral: Limpeza final das obras (quadras, praças e jardins). 

 
 



 
 

 

 
 
OBSERVAÇÂO  
 
Após concluir o dia de trabalho o material que não for utilizado deverá ser estocado, a fim de 

não obstruir a passagem de veículos e pedestres, sempre que não for possível deverá ser 

devidamente sinalizado para evitar acidentes.  

Quaisquer alterações no projeto sem antes ter sido autorizado pelos setores competentes 

serão de inteira responsabilidade da contratada, lembrando que as mudanças não poderão 

inviabilizar o empreendimento e não poderão acarretar ônus ao município. 

 
CONCLUSÃO  
 
Toda mão de obra empregada deverá ser especializada, de forma a obter resultados de 
acabamento de 1ª qualidade em todas as etapas da construção.  

 
 
 

 
Ibatiba-ES, 13 de junho de 2024. 

 

 

 

 

_______________________________ 

 

Juliane Moreira Rokitzki 

Engenheira Civil  

CREA ES 0048047/D 
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ANEXO VIII 

PARECER TÉCNICO 
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PARECER TÉCNICO 

Ibatiba – ES, 12 de junho de 2024. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de 

engenharia, com fornecimento de mão de obra e material para executar a Reforma da 

Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva, localizada no Bairro Brasil Novo, no Município 

de Ibatiba-ES. 

Relato e Conclusão 

Ao ser avaliado os itens de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto da 

licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% 

(quatro por cento) do valor total estimado da contratação, em conformidade com o 

inciso XV, do art. 028 do Decreto Municipal nº 082/2023 e inciso IX, do art. 18 da Lei 

Federal nº 14.133/2021, e ainda, o §1º do art. 067 da Lei Federal nº 14.133/2021 

ITENS UNIDADE QUANT. 0,50

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M² 454,43 227,21

Fornecimento e colocação de piso de borracha em placas de 100x100cm, espessura 

25mm, colorido 
M2 82,00 41,00

Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada 

única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. 

preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur

M2 144,00 72,00

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de 

ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com 

esmalte sobre fundo anti corrosivo

M2 196,58 98,29

Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de  Madeira Plástica, Revestida 

com acabamento de Polipropileno e Polietileno.
UNID. 1,00 0,50

PINTURA DE PISO COM DESENHOS INFANTIS m2 188,14 94,07

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A 

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e 

descarga em área licenciada

m3 153,60 76,80

Fornecimento e espalhamento de areia média lavada m3 153,60 76,80  

 

 

 

Juliane Moreira Rokitzki 

Engenheira Civil   

CREA ES 0048047/D 
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ANEXO IX 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
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 BDI: 33,25%

LOCAL: Bairro Brasil Novo, Ibatiba,ES Tabela referencial: DER-ES/ Data-base: 03/2024

ORÇAMENTISTA: JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CREA ES 0048047/D Tabela referencial: SINAPI / Data-base: 04/2024

ITEM ORGÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE

 CUSTO 

UNITÁRIO 

SEM BDI(R$) 

 CUSTO UNITÁRIO 

COM BDI(R$) 
 CUSTO TOTAL (R$) 

01 CANTEIRO DE OBRAS 12.402,81R$                            

01.01 DER-ES 020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES M2 8,00 329,94R$       439,65R$               3.517,16R$                              

01.02 DER-ES 20702

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e

pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl.

ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)
M2 10,90 611,78R$       815,20R$               8.885,65R$                              

02 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  18.316,49R$                            

02.01 DER-ES 010209 Demolição de alvenaria M3 24,41 57,46R$         76,57R$                 1.869,15R$                              

02.02 DER-ES 010202 Demolição de piso revestido com cerâmica M2 16,50 13,41R$         17,87R$                 294,84R$                                 

02.03 DER-ES 010246
Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta

m2 168,97 3,61R$           4,81R$                   812,78R$                                 

02.04 DER-ES 010229 Retirada de poste de aço de 4 a 6 m m2 8,00 38,31R$         51,05R$                 408,38R$                                 

02.05 DER-ES 010326 Retirada de estrutura em madeira do telhado m2 37,00 27,90R$         37,18R$                 1.375,54R$                              

02.06 DER-ES 010255 Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras m2 37,00  R$        22,88 30,49R$                 1.128,04R$                              

02.07 DER-ES 200726
Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação e 

granilite, inclusive regularização
M2 40,00 164,51R$       219,21R$               8.768,38R$                              

02.08 SINAPI 104801

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, 

ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 120,00  R$        14,06 18,73R$                 2.248,19R$                              

02.09 DER-ES 10234 Demolição de laje pré-moldada de concreto m2 16,50  R$        24,90 33,18R$                 547,46R$                                 

02.10 DER-ES 10210 Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) m3 2,40  R$      270,08 359,88R$               863,72R$                                 

03 ESTRUTURAS  R$                            26.281,37 

3.1 DER-ES 40315
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de 

perdas já incluído no custo).
m3 5,86  R$      856,41 1.141,17R$            6.689,52R$                              

3.2 DER-ES 40245

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro 

de 12.5 a 25.0 mm

(1/2 a 1")

m3 347,39  R$        11,27 15,02R$                 5.216,79R$                              

3.3 DER-ES 40328
Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro 

de 6.3 a 10.0 mm.
kg 121,27  R$        10,68 14,23R$                 1.725,83R$                              

3.4 DER-ES 40339

Forma  de  chapas  madeira  compensada  resinada, espessura  12mm, levando-se  em  

conta a  utilização  3 vezes, reforçadas  com  sarrafos  de  madeira  de  2.5 x 10.0cm  

(inclusive material,  corte, montagem,  escoras  em eucalipto e desforma).

m2 78,24  R$      121,33 161,67R$               12.649,23R$                            

04 ALVENARIA E REVESTIMENTO 21.721,75R$                            

04.01 SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO

DE TALISCAS. AF_06/2014

M² 454,43 33,45R$         44,57R$                 20.254,69R$                            

04.02 DER-ES 110302
Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço

1:0.5:6, espessura 25 mm
m² 16,90 65,16R$         86,83R$                 1.467,06R$                              

05 PISO 67.768,72R$                            

05.01 DER-ES 200214

Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e

resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra

na espessura de 10 cm
M² 26,50 127,46R$       169,84R$               4.500,77R$                              

05.02
Fornecimento e colocação de piso de borracha em placas de 100x100cm, espessura

25mm, colorido M2 82,00 329,41R$       329,41R$               27.011,29R$                            

05.03 DER-ES 200702
Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada 

única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. 

preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur

M2 144,00 139,05R$       185,28R$               26.680,91R$                            

05.04 DER-ES 130112
Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm

M2 139,00 51,70R$         68,89R$                 9.575,74R$                              

06 REDES/GRADES PROTEÇÃO 52.993,82R$                            

06.01 DER-ES 200728

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de 

ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com 

esmalte sobre fundo anti corrosivo

M2 196,58 195,64R$       260,69R$               51.245,98R$                            

06.02 DER-ES 71106 Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento. m2 2,00  R$      655,85 873,92R$               1.747,84R$                              

07 MOBILIÁRIO 70.023,39R$                            

07.01

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO MODELO PALHAÇÃO 120 LITROS

UNID. 5,00 945,72R$       1.092,97R$            5.464,86R$                              

07.02

Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de  Madeira Plástica, Revestida 

com acabamento de Polipropileno e Polietileno. UNID. 1,00 45.589,19R$  45.660,17R$          45.660,17R$                            

07.03

Balanço Infantil

UNID. 1,00 3.695,86R$    R$ 4.271,30 4.271,30R$                              

07.04

Carrosel Infantil

UNID. 1,00 4.382,52R$    5.064,88R$            5.064,88R$                              

07.05

Gangorra infantil

UNID. 1,00 2.912,52R$    3.366,00R$            3.366,00R$                              

07.06
DER-ES 200705

Rede para futebol de salão

UNID. 2,00 207,32R$       276,25R$               552,51R$                                 

07.07

Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, infantil

UND 1,00 483,52R$       483,52R$               483,52R$                                 

07.08
DER-ES 200573

Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme 

projeto padrão SEDU m 3,00 223,01R$       297,16R$               891,48R$                                 

07.09

DER-ES 200512

Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 

40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto 

de 5x5x2cm conf. projeto und 3,00 454,99R$       606,27R$               1.818,82R$                              

07.10
DER-ES 200511

Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para 

mesa de jogos, conforme detalhe em projeto und 12,00 153,21R$       204,15R$               2.449,83R$                              

08 PAISAGISMO 1.730,54R$                              

08.01 SINAPI 98511
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00

M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UNID. 16,00 81,17R$         108,16R$               1.730,54R$                              

09 PINTURA 90.839,40R$                            

09.01 DER-ES 190106
Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive

selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
M² 193,09 27,17R$         36,20R$                 6.990,64R$                              

09.02 DER-ES 190201
Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre 

concreto ou blocos aparentes, a duas demãos
M² 659,50 15,75R$         20,99R$                 13.840,84R$                            

09.03 DER-ES 190303
Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de

verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referência Suvinil, Eucatex, Montana ou

equivalente

M2 72,54 28,53R$         38,02R$                 2.757,54R$                              

09.04 DER-ES 190603
Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos,

Linha Premium
M² 568,00 21,65R$         28,85R$                 16.386,02R$                            

09.05 DER-ES 200703
Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com

largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes
m 197,20  R$        35,61 47,45R$                 9.357,20R$                              

09.06 SINAPI 102494
Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. 

AF_05/2021
M2 144,00  R$        64,24 85,60R$                 12.326,37R$                            

09.07 DER-ES 190205 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos m2 26,00  R$        11,67 15,55R$                 404,31R$                                 

09.08 PINTURA DE PISO COM DESENHOS INFANTIS m2 188,14  R$      102,06 102,06R$               19.200,55R$                            

09.09 DER-ES 160718

Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive 

fundo anti corrosivo

a uma demão, em metal

m2 281,60  R$        25,52 34,01R$                 9.575,92R$                              

10 QUADRA DE AREIA 74.719,61R$                            

10.01 DER-ES 030101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3 153,60 54,86R$         73,10R$                 11.228,31R$                            

10.02 DER-ES 030304

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A

CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte

e descarga em área licenciada

m3 153,60 90,13R$         120,10R$               18.447,09R$                            

10.03 DER-ES 200305 Fornecimento e espalhamento de areia média lavada m3 153,60 220,08R$       293,26R$               45.044,21R$                            

11 SERVIÇOS FINAIS 4.369,85R$                              

11.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CONCRETO ARMADO PARA

INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 
und 1,00 670,03R$       670,03R$               670,03R$                                 

11.02 DER-ES 200576

PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM,

DIMANSÕES 40X50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E

FIXAÇÃO.

UND 1,00 585,34R$       779,97R$               779,97R$                                 

11.03 DER-ES 200402 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) M² 1857,00 1,18R$           1,57R$                   2.919,85R$                              

TOTAL GERAL 441.167,74R$                          

 

JULIANE MOREIRA ROKITZKI

Engenheira Civil

CREA ES 0048047/D
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OBRA: Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva

Leis Sociais : 157,27%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO X 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ibatiba.es.gov.br/


OBRA: Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva

LOCAL: Bairro Brasil Novo, Ibatiba,ES

 1º Mês  2º Mês  3º Mês  4º Mês 

1 CANTEIRO DE OBRAS  R$      12.402,81 2,81% 12.402,81R$                

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS   R$      18.316,49 4,15% 17.400,66R$                915,82R$             

3 ESTRUTURAS  R$      26.281,37 5,96% 26.281,37R$                

4 ALVENARIA E REVESTIMENTO  R$      21.721,75 4,92% 15.205,22R$        6.516,52R$          

5 PISO  R$      67.768,72 15,36% 20.330,62R$                20.330,62R$        27.107,49R$        

6 REDES/GRADES PROTEÇÃO  R$      52.993,82 12,01% 26.496,91R$        26.496,91R$        

7 MOBILIÁRIO  R$      70.023,39 15,87% 21.007,02R$        49.016,37R$        

8 PAISAGISMO  R$        1.730,54 0,39% 1.730,54R$          

9 PINTURA  R$      90.839,40 20,59% 45.419,70R$        45.419,70R$        

10 QUADRA DE AREIA  R$      74.719,61 16,94% 37.359,80R$        37.359,80R$        

11 SERVIÇOS FINAIS  R$        4.369,85 0,99% 4.369,85R$          

%simples 17,32% 16,73% 37,55% 28,40%

% acumulado 17,32% 34,05% 71,60% 100,00%

Total Simples  R$    441.167,74 100%  R$                76.415,46  R$        73.811,47  R$      165.637,99  R$      125.302,83 

Total Acumulado  R$    441.167,74  R$                76.415,46  R$      150.226,93  R$      315.864,91  R$      441.167,74 

JULIANE MOREIRA ROKITZKI

CREA ES 0048047/D

Engenheira Civil

IBATIBA / ES, 13  de junho de 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CRONOGRAMA FÍSICO FINACEIRO

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO  CUSTOS   PESO  % 
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ANEXO XI 

CÁLCULO DO BDI E LEIS SOCIAIS 
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COMPOSIÇÃO DE BDI E LEIS SOCIAIS 

 

REFERÊNCIA: Reforma da Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva, localizada no 

Bairro Brasil Novo, no Município de Ibatiba-ES. 

Declaramos, para os devidos fins, que os índices referentes às Leis Sociais utilizadas no 

Orçamento atendem ao estipulado na resolução do Conselho de Obras Públicas CEOP nº 

001/2016, sendo a incidência de Encargos Sociais de 157,27% para horistas. A taxa de 

bonificação de Despesas Indiretas (BDI) está fixada em 33,25% (Tabela 2 - 2ª Faixa) para 

Obras de Edificações e 15,57% para aquisição de Materiais e Equipamentos, conforme 

Resolução TC Nº 366 de 22/11/2022. 

Os preços dos insumos e serviços utilizados na Planilha Orçamentária foram obtidos no pelo 

DER-ES com data base de março/2024 e SINAPE –ES, com data base de maio/2024, 

definidos com base nas composições de custos elaboradas pela equipe técnica dessa 

Prefeitura. 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

IBATIBA – ES, 4 de setembro de 2024. 

 
 

JULIANE MOREIRA ROKITZKI 
Engenheira Civil 

CREA ES-0048047/D 

ITEM DISCRIMINAÇÃO PERCENTUAL

%

A.1 INSS 20,00              

A.2 FGTS (Art. 27 do Decreto 99.684/90) 8,00                

A.3 SESI/SESC (Lei 8.029/90 e Lei 8.036/90) 1,80                

A.4 SENAI/SENAC (Lei 8.029/90 e Decreto-Lei 6246/44)) 1,30                

A.5 SEBRAE (já considerado no item A.3 e A.4) -                  

A.6 INCRA (Lei 2.613/55 e Decreto 1.146/70) 0,20                

A.7 SALÁRIO-EDUCAÇÃO (Decreto 87.043/82) 2,50                

A.8 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (Lei 8.212/91 e Decreto 3.048/99) 3,00                

A.9 SECONCI/medicina do trabalho 1,00                

37,80             

%

B.1 Descanso semanal remunerado (Art. 66 da CLT e Art. 7º da CF/88) 17,52              

B.2 Feriados (Art. 70 da CLT e Lei 605/49) 3,91                

B.3 Auxílio doença e acidente do trabalho (Lei 3.607/60 e Art. 131 da CLT) 0,76                

B.4 Licença Paternidade (Art. 7º da CF/88) 0,11                

B.5 Faltas legais (Art. 473 da CLT) 0,67                

B.6 13º Salário (Lei nº 4090/62) 10,11              

B.7 Aviso prévio trabalhado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 0,34                

33,42             

%

C.1 Dispensa sem justa causa (LC 110/01) 5,34                

C.2 Férias indenizadas (Art. 129 a 148 da CLT) 11,20              

C.3 Aviso prévio indenizado (Art. 7º, inciso XXI da CF/88) 11,29              

C.4 FGTS sobre aviso prévio indenizado (Súmula 305 TST) 0,90                

C.5 INSS sobre aviso prévio indenizado (Decreto 6.727/09) 2,26                

30,99             

%

D.1 Incidência do grupo A sobre o grupo B 12,63              

12,63             

114,84           

%

E.1 Refeição / alimentação (Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016) 25,75              

E.2 Vale Transorte (Lei nº7418/85 e Decreto 95.247/87) 6,03                

E.3
Uniforma / equipamento de segurança (Art. 166 da CLT e NR-18 da Lei 

nº6.514/77 e Convenção Coletiva do Trabalho 2014/2016
2,67                

E.4 Plano de Saúde (Convenção Coletiva do trabalho 2014/2016) 7,98                

42,43             

157,27           

GUPO A - Encargos Sociais Básicos

ENCARGOS SOCIAIS E COMPLEMENTARES

DETALHAMENTO DO PERCENTUAL DE LEIS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO

GUPO B - Encargos Sociais que Recebem Incidência do Grupo A

Total do Grupo B:

GUPO C - Encargos Sociais que Recebem Incidência do Grupo A

GUPO D - Reincidênica dos Encargos Sociais Básicos

Total do Grupo C:

Total do Grupo A:

TOTAL GERAL = 

Total do Grupo D:

TOTAL DOS GRUPOS A + B + C + D:

GUPO E - Encargos Complementares

Total do Grupo C:
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MEMORIA DE CÁLCULO 
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LOCAL: IBATIBA/ES BDI: 33,25

ORÇAMENTISTA: JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CREA ES 0048047/D

01 CANTEIRO DE OBRAS

01.01 PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO IOPES

1,00 2,00 4,00 8,00 8,00

QUANTIDADE 8,00 M2

01.02

10,90 10,90

QUANTIDADE 10,90 M2

2 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  

2.1

Parquinho 0,15 60,00 9,00 9,00

Administrativo 0,15 16,50 2,48 2,48

canteiro acad 22,00 0,15 1,15 25,30 3,80 3,80

canteiro acad 26,00 0,15 1,15 29,90 4,49 4,49

canteiro acad 27,00 0,15 1,15 31,05 4,66 4,66

QUANTIDADE 24,41 m3

2.2

Administrativo 16,50

QUANTIDADE 16,50 M2

2.3

muro quadra 2,00 81,00 1,00 162,00 162,00

canteiro 3,00 4,41 0,30 3,97 3,97

quadro de luz 1,00 1,05 1,62 1,70 1,70

quadro de luz 2,00 0,40 1,62 1,30 1,30

QUANTIDADE 168,97 M2

2.4

16,00

QUANTIDADE 16,00 M2

2.5

Administrativo 41,22

QUANTIDADE 0,00 M2

2.6

Administrativo 41,22

41,22 M2

2.7

reparos no piso granilite 42,00

42,00 M2

2.8

reparos 60,00 60,00

parquinho 40,00 1,50 60,00 60,00

120,00 M2

2.9

administrativo 16,50

16,50 M2

2.9

academia 12,00 0,20 1,00 2,40

2,40 m3

3

03.01

parquinho 48,00 0,20 0,30 2,88 2,88

quadra 49,70 0,20 0,30 2,98 2,98

QUANTIDADE 5,86 m3

03.02

Peso (kg/m)
parquinho 4,00 48,00 0,888 170,50

quadra 4,00 49,80 0,888 176,89

QUANTIDADE 347,39 lg

ESTRUTURAS

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo).

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm

(1/2 a 1")

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

OBRA: Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva

QUANT.

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

ALT - H (m)
LARGURA

(m)
CÓDIGO

157,27

Tabela referencial: DER-ES/ Data-base: 

03/2024

TOTAL UNIDADEDESCRIÇÃO SERVIÇO
ÁREA

(m²)

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização)

Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras

Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação e granilite, inclusive regularização

QUANTIDADE

REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

QUANTIDADE

Demolição de laje pré-moldada de concreto

QUANTIDADE

Demolição de piso revestido com cerâmica

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta

Retirada de estrutura em madeira do telhado

QUANTIDADE

Retirada de poste de aço de 4 a 6 m

VOLUME

(m³)

Tabela referencial: SINAPI / Data-base: 

04/2024

Demolição de alvenaria

Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)

QUANTIDADE



LOCAL: IBATIBA/ES BDI: 33,25

ORÇAMENTISTA: JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CREA ES 0048047/D

01 CANTEIRO DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

OBRA: Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva

QUANT.

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

ALT - H (m)
LARGURA

(m)
CÓDIGO

157,27

Tabela referencial: DER-ES/ Data-base: 

03/2024

TOTAL UNIDADEDESCRIÇÃO SERVIÇO
ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)

Tabela referencial: SINAPI / Data-base: 

04/2024

03.03

Peso (kg/m)

parquinho 240,00 1,00 0,248 59,52

quadra 249,00 1,00 0,248 61,75

QUANTIDADE 121,27 lg

03.04

Área lateral 2,00 48,00 0,30 14,40 28,80

Área superio 1,00 48,00 0,20 9,60 9,60

Área lateral 2,00 49,80 0,30 14,94 29,88

Área superio 1,00 49,80 0,20 9,96 9,96

QUANTIDADE 78,24 M2

4

04.01

igual ao item 2.3 168,97 168,97

vigas 49,00 49,00

QUANTIDADE 217,97 M2

04.02

reparos 16,90 16,90

QUANTIDADE 16,90 M2

5 PISO

05.01 Blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm

Administrativo 16,50 16,50

reparos 10,00 10,00

QUANTIDADE 26,50 m2

05.02 Fornecimento e colocação de piso de borracha em placas de 100x100cm, espessura 25mm, colorido 

área parquinho 139,00 139,00

QUANTIDADE 139,00 M2

05.03

quadra infantil 144,00 144,00

QUANTIDADE 144,00 m2

05.04

área parquinho 139,00 139,00

QUANTIDADE 139,00 m2

6 REDES/GRADES PROTEÇÃO

06.01

quadra infantil 49,71 1,80 89,48 89,48

reparo quadra 60,00 60,00

parquinho 47,10 1,00 47,10 47,10

QUANTIDADE 196,58 M2

06.02

parquinho 2,00 1,00 2,00 2,00

QUANTIDADE 2,00 M2

7 MOBILIÁRIO

07.01

5,00 5,00

QUANTIDADE 5,00 und

07.02

1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 und

07.03

1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 und

07.04

1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 und

07.05

1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 und

07.06

2,00 2,00

QUANTIDADE 2,00 und

Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento.

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm.

Forma  de  chapas  madeira  compensada  resinada, espessura  12mm, levando-se  em  conta a  utilização  3 vezes, reforçadas  com  sarrafos  de  madeira  de  2.5 x 10.0cm  (inclusive material,  corte, 

montagem,  escoras  em eucalipto e desforma).

Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.=10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm 

solo brita 30% e resina endur

ALVENARIA E REVESTIMENTO

 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO MODELO PALHAÇÃO 120 LITROS

Balanço Infantil

Carrosel Infantil

Gangorra infantil

Rede para futebol de salão

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti 

corrosivo

Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de  Madeira Plástica, Revestida com acabamento de Polipropileno e Polietileno.



LOCAL: IBATIBA/ES BDI: 33,25

ORÇAMENTISTA: JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CREA ES 0048047/D

01 CANTEIRO DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

OBRA: Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva

QUANT.

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

ALT - H (m)
LARGURA

(m)
CÓDIGO

157,27

Tabela referencial: DER-ES/ Data-base: 

03/2024

TOTAL UNIDADEDESCRIÇÃO SERVIÇO
ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)

Tabela referencial: SINAPI / Data-base: 

04/2024

07.07

1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 und

07.08

1,00 3,00 3,00

QUANTIDADE 3,00 m

8 PAISAGISMO

08.01

16,00 16,00

QUANTIDADE 16,00 UND

9

09.01 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

igual ao item 5.1 217,97 217,97

bancos 6,00 5,00 0,20 6,00 6,00

bancos h 1,00 5,00 0,60 3,00 3,00

mesa 3,00 2,40 0,05 0,36 0,36

bancos 16,00 1,62 0,05 1,30 1,30

mesa h 3,00 0,30 0,60 0,54 0,54

bancos h 16,00 0,30 0,60 2,88 2,88

poste 3,00 1,26 2,00 2,51 2,51

QUANTIDADE 193,09 m2

piso de concreto 269,00 269,00

bloco de concreto 198,00 198,00

bloco de concreto 52,50 52,50

calçada 140,00 140,00

0,00

QUANTIDADE 659,50 UND

pergolado 59,00 59,00
pilares pergolado 6,00 0,80 2,82 13,54 13,54

QUANTIDADE 72,54 UND

Piso em granilite 338,00 338,00

Piso em granilite 59,00 59,00

Piso em granilite 71,00 71,00

Piso em granilite 100,00 100,00

QUANTIDADE 568,00 UND

demarcações quadra 55,00 55,00

QUANTIDADE 55,00 M

Quadra 144,00 144,00

QUANTIDADE 144,00 m2

25,70

26,00 26,00

14,32

QUANTIDADE 26,00 m2

33,24 5,66 188,14 188,14

QUANTIDADE 188,14 m2

alambrado quadra de areia 80,80 2,00 161,60 161,60

alambrado divisa com o cras 60,00 2,00 120,00 120,00

QUANTIDADE 281,60 m2

10 QUADRA DE AREIA

10.01 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Areia da quadra 0,40 384,00 153,60

QUANTIDADE 153,60 m3

10.02 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Areia da quadra 0,40 384,00 153,60

QUANTIDADE 153,60 m3

09.09 Pintura com tinta esmalte sintético Suvinil, Coral ou Metalatex a duas demãos, inclusive fundo anti corrosivo

a uma demão, em metal

09.08 PINTURA DE PISO COM DESENHOS INFANTIS

Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, infantil

Bicicletário em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura, conforme projeto padrão SEDU

09.06 Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, 2 demãos, incluso primer epóxi. AF_05/2021

PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

09.04

09.03 Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referência Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente

Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium

09.07 Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiação), aplicação manual, a três demãos

09.05 Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcação de quadras de esportes

PINTURA 

09.02 Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas demãos



LOCAL: IBATIBA/ES BDI: 33,25

ORÇAMENTISTA: JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CREA ES 0048047/D

01 CANTEIRO DE OBRAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

OBRA: Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva

QUANT.

EXTENSÃO/ 

PERIMETRO

(m)

ALT - H (m)
LARGURA

(m)
CÓDIGO

157,27

Tabela referencial: DER-ES/ Data-base: 

03/2024

TOTAL UNIDADEDESCRIÇÃO SERVIÇO
ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)

Tabela referencial: SINAPI / Data-base: 

04/2024

10.03 Fornecimento e espalhamento de areia média lavada

Areia da quadra 0,40 384,00 153,60

QUANTIDADE 153,60 m3

11 SERVIÇOS FINAIS

11.1 PLACA PARA INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO POLIDO E=4MM, DIMANSÕES 40X50 CM, GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO, INCLUSIVE PINTURA E FIXAÇÃO.

1,00 1,00

QUANTIDADE 1,00 M2

11.2 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)

1857,00 1.857,00

QUANTIDADE 1.857,00 M2

JULIANE MOREIRA ROKITZKI

Engenheira Civil

CREA ES 0048047/D
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ENCARGOS  SOCIAIS (%)                     157,27 

BDI ( % )                       15,57 

OBRA: Praça de Esporte Almerinda 

SERVIÇO: Fornecimento e colocação de piso de borracha em placas de 100x100cm, espessura 25mm, colorido 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Código Auxiliar
COMPOSIÇÃO 

Nº
DATA BASE

PISO DE BORRACHA CANELADO EM 

PLACAS 50 X 50 CM
COMPOSIÇÃO 01 mai-24

1- MÃO DE OBRA (inclusive leis sociais - 

129,66 %)
Fonte Código Unid. Coeficiente Custo Unitário Custo Total Parcial

PEDREIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
DER-ES 10139

H 0,4836  R$          25,50 12,33

SERVENTE COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
DER-ES 10101

H 0,2015  R$          19,26 3,88

TOTAL A                                        16,21 

2- MATERIAIS Fonte Código Unid. Coeficiente Custo Unitário Custo Total Parcial

PISO DE BORRACHA EM PLACAS DE 100X100CM, 

ESPESSURA 25MM, COLORIDO
MERCADO - M2 1,000 264,42 264,42 

ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE 

CONTATO
SINAPI 4791 Kg 0,400 48,77 48,77 

TOTAL B                                      313,19 

3- EQUIPAMENTOS  TOTAL C 

0,00

TOTAL C                                              -   

4- SERVIÇOS DE TERCEIROS  TOTAL D

0,00

0,00

TOTAL D                                              -   

5- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA  VALORES 

MÃO-DE OBRA - (TOTAL A)  R$                       16,21 

MATERIAIS - (TOTAL B)  R$                     313,19 

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C)  R$                             -   

SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D)  R$                             -   

SUB TOTAL  R$                     329,41 

EVENTUAIS (SUB TOTAL) %

TOTAL  R$                     329,41 

BDI (S/ TOTAL) % 15,57%  R$                       51,29 

PREÇO UNITÁRIO CALCULADO  R$                     380,69  R$        380,69 

EMPRESA CNPJ VALOR Média

PLT PISOS 07.661.913/0001-06  270,25R$          

FANTASY PLAY 07.379.201/0001-9 263,12R$          264,42

KINDERPLAY 38.050.080/0001-62 259,90R$          

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

 5 - OBSERVAÇÃO 

TAXAS ADOTADAS

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE

m²

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

QUADRO RESUMO E COTAÇÃO

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 



ENCARGOS  SOCIAIS (%)

BDI ( % )

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Código Auxiliar COMPOSIÇÃO Nº DATA BASE

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO MODELO PALHAÇÃO 120 

LITROS
COMPOSIÇÃO 02 abr-24

1- MÃO DE OBRA (inclusive leis sociais - 157,27 %)
Fonte Código Unid. Coeficiente Custo Unitário

Custo Total 

Parcial
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) DER-ES 10101 H 0,30 19,19 5,76

TOTAL A                  5,76 

2- MATERIAIS
Fonte Código Unid. Coeficiente Custo Unitário

Custo Total 

Parcial

LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO MODELO PALHAÇO 80 LITROS 1,0000 UND 939,97 939,97 883537,3344

TOTAL B              939,97 

3- EQUIPAMENTOS  TOTAL C 

0,00

TOTAL C                      -   

4- SERVIÇOS DE TERCEIROS  TOTAL D

0,00

0,00

TOTAL D                      -   

5- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

MÃO-DE OBRA - (TOTAL A) 5,76

MATERIAIS - (TOTAL B) 939,97

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) 0,00000

SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D) 0,00000

SUB TOTAL 945,72

EVENTUAIS (SUB TOTAL) %

TOTAL 945,72

BDI (S/ TOTAL) %                 15,57 147,2

PREÇO UNITÁRIO CALCULADO 1.092,97

EMPRESA TELEFONE CNPJ VALOR Média

REIS LIXEIRA (11)2193-2636 984,90R$      

JAPAN BRINQUEDOS 34.986.392/0001-21 900,00R$      

ÚTIL ESPAÇOS 71 3345 6200 935,00R$      

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE

UND

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

1.092,97

QUADRO RESUMO E COTAÇÃO INCLUSO FRENTE

939,97R$               

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

 5 - OBSERVAÇÃO 

TAXAS ADOTADAS

157,27%

15,56%

0,00



ENCARGOS  SOCIAIS (%)

BDI ( % )

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Código Auxiliar COMPOSIÇÃO Nº DATA BASE

Playground Infantil 4 Em 1 Escorrega Gira Gira Balanço Gangorra COMPOSIÇÃO 03 mai-24

1- MÃO DE OBRA (inclusive leis sociais - 157,27 %)
Fonte Código Unid. Coeficiente Custo Unitário Custo Total Parcial

SERVENTE DER-ES 10101 H 0,30 19,19 5,76

TOTAL A                 19,19 

2- MATERIAIS  TOTAL B 

Parque infantil colorido com estrutura principal (colunas) de  

Madeira Plástica, Revestida com acabamento de Polipropileno e 

Polietileno. UND 1,0000 45.570,00 45.570,00

TOTAL B          45.570,00 

3- EQUIPAMENTOS  TOTAL C 

0,00

TOTAL C                      -   

4- SERVIÇOS DE TERCEIROS  TOTAL D

0,00

0,00

TOTAL D                      -   

5- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

MÃO-DE OBRA - (TOTAL A) 19,19

MATERIAIS - (TOTAL B) 45570,00

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) 0,00000

SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D) 0,00000

SUB TOTAL 45.589,19

EVENTUAIS (SUB TOTAL) %

TOTAL 45.589,19

BDI (S/ TOTAL) % 15,57% 71,0

PREÇO UNITÁRIO CALCULADO 45.660,17

EMPRESA TELEFONE CNPJ VALOR Média

AQUARELA PARQUES 45.990,00R$   

DOM PARK 49.720,00R$   

KRENKE BRINQUEDOS 41.000,00R$   

 5 - OBSERVAÇÃO 

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TAXAS ADOTADAS

                                                                             157,27 

15,57%

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO BRASIL NOVO

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE

UND

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

45.660,17

QUADRO RESUMO E COTAÇÃO INCLUSO FRENTE

45.570,00R$           

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 



ENCARGOS  SOCIAIS (%)

BDI ( % )

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Código Auxiliar COMPOSIÇÃO Nº DATA BASE

Balanço Infantil COMPOSIÇÃO 04 mai-24

1- MÃO DE OBRA (inclusive leis sociais - 157,27 %)
Fonte Código Unid. Coeficiente Custo Unitário

Custo Total 

Parcial
SERVENTE DER-ES 10101 H 0,30 19,19 5,76

TOTAL A                19,19 

2- MATERIAIS  TOTAL B 

Balanço Infantil MERCADO 1,0000 UND. 1,00 3.676,67  R$     3.676,67 

TOTAL B            3.676,67 

3- EQUIPAMENTOS  TOTAL C 

0,00

TOTAL C                      -   

4- SERVIÇOS DE TERCEIROS  TOTAL D

0,00

0,00

TOTAL D                      -   

5- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

MÃO-DE OBRA - (TOTAL A) 19,19

MATERIAIS - (TOTAL B) 3676,67

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) 0,00000

SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D) 0,00000

SUB TOTAL 3.695,86

EVENTUAIS (SUB TOTAL) %

TOTAL 3.695,86

BDI (S/ TOTAL) %                 15,57 575,4

PREÇO UNITÁRIO CALCULADO 4.271,30

EMPRESA TELEFONE CNPJ VALOR Média

AQUARELA PARQUES 3.090,00R$   

DOM PARK 2.340,00R$   

KRENKE BRINQUEDOS 5.600,00R$   

 5 - OBSERVAÇÃO 

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TAXAS ADOTADAS

                                                157,27 

15,57%

0,00

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE

UND

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

4.271,30

QUADRO RESUMO E COTAÇÃO INCLUSO FRENTE

3.676,67R$            

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 



ENCARGOS  SOCIAIS (%)

BDI ( % )

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Código Auxiliar COMPOSIÇÃO Nº DATA BASE

Carrosel infantil COMPOSIÇÃO 05 mai-24

1- MÃO DE OBRA (inclusive leis sociais - 157,27 %)
Fonte Código Unid. Coeficiente Custo Unitário

Custo Total 

Parcial
SERVENTE DER-ES 10101 H 0,30 19,19 5,76

TOTAL A                19,19 

2- MATERIAIS  TOTAL B 

Carrosel Infantil MERCADO 1,0000 UND. 1,00 4.363,33  R$     4.363,33 

TOTAL B            4.363,33 

3- EQUIPAMENTOS  TOTAL C 

0,00

TOTAL C                      -   

4- SERVIÇOS DE TERCEIROS  TOTAL D

0,00

0,00

TOTAL D                      -   

5- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

MÃO-DE OBRA - (TOTAL A) 19,19

MATERIAIS - (TOTAL B) 4363,33

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) 0,00000

SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D) 0,00000

SUB TOTAL 4.382,52

EVENTUAIS (SUB TOTAL) %

TOTAL 4.382,52

BDI (S/ TOTAL) %                 15,57 682,4

PREÇO UNITÁRIO CALCULADO 5.064,88

EMPRESA TELEFONE CNPJ VALOR Média

AQUARELA PARQUES 3.990,00R$   

DOM PARK 3.800,00R$   

KRENKE BRINQUEDOS 5.300,00R$   

UND

 5 - OBSERVAÇÃO 

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TAXAS ADOTADAS

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE

                                                157,27 

15,57%

OBRA: Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva

5.064,88

QUADRO RESUMO E COTAÇÃO INCLUSO FRENTE

4.363,33R$            

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 



ENCARGOS  SOCIAIS (%)

BDI ( % )

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Código Auxiliar COMPOSIÇÃO Nº DATA BASE

Gangorra infantil COMPOSIÇÃO 06 mai-24

1- MÃO DE OBRA (inclusive leis sociais - 157,27 %)
Fonte Código Unid. Coeficiente Custo Unitário

Custo Total 

Parcial
SERVENTE DER-ES 10101 H 0,30 19,19 5,76

TOTAL A                19,19 

2- MATERIAIS  TOTAL B 

Gangorra infantil MERCADO 1,0000 UND. 1,00 2.893,33  R$     2.893,33 

TOTAL B            2.893,33 

3- EQUIPAMENTOS  TOTAL C 

0,00

TOTAL C                      -   

4- SERVIÇOS DE TERCEIROS  TOTAL D

0,00

0,00

TOTAL D                      -   

5- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

MÃO-DE OBRA - (TOTAL A) 19,19

MATERIAIS - (TOTAL B) 2893,33

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) 0,00000

SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D) 0,00000

SUB TOTAL 2.912,52

EVENTUAIS (SUB TOTAL) %

TOTAL 2.912,52

BDI (S/ TOTAL) %                 15,57 453,5

PREÇO UNITÁRIO CALCULADO 3.366,00

EMPRESA TELEFONE CNPJ VALOR Média

AQUARELA PARQUES 3.990,00R$   

DOM PARK 3.100,00R$   

KRENKE BRINQUEDOS 1.590,00R$   

 5 - OBSERVAÇÃO 

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TAXAS ADOTADAS

                                                157,27 

15,57%

OBRA: Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE

UND

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

3.366,00

QUADRO RESUMO E COTAÇÃO INCLUSO FRENTE

2.893,33R$            

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 



ENCARGOS  SOCIAIS (%)

BDI ( % )

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Código Auxiliar COMPOSIÇÃO Nº DATA BASE

Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com 

recuo, removível, infantil
COMPOSIÇÃO 08 mai-24

1- MÃO DE OBRA (inclusive leis sociais - 157,27 %)
Fonte Código Unid. Coeficiente Custo Unitário

Custo Total 

Parcial
SERVENTE DER-ES 10101 H 0,30 19,19 5,76

TOTAL A                19,19 

2- MATERIAIS  TOTAL B 

Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com 

recuo, removível, infantil MERCADO 1,0000 UND. 1,00 464,33  R$        464,33 

TOTAL B              464,33 

3- EQUIPAMENTOS  TOTAL C 

0,00

TOTAL C                      -   

4- SERVIÇOS DE TERCEIROS  TOTAL D

0,00

0,00

TOTAL D                      -   

5- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

MÃO-DE OBRA - (TOTAL A) 19,19

MATERIAIS - (TOTAL B) 464,33

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) 0,00000

SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D) 0,00000

SUB TOTAL 483,52

EVENTUAIS (SUB TOTAL) %

TOTAL 483,52

BDI (S/ TOTAL) %                 15,57 75,3

PREÇO UNITÁRIO CALCULADO 558,81

EMPRESA TELEFONE CNPJ VALOR Média

MERCADO LIVRE 03.007.331/0001-41 495,00R$      

FUTCARIOCA 51.452.622/0001-91 399,00R$      

MERCADO LIVRE 03.007.331/0001-41 499,00R$      

 5 - OBSERVAÇÃO 

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TAXAS ADOTADAS

                                                157,27 

33,25%

OBRA: Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE

UND

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

558,81

QUADRO RESUMO E COTAÇÃO INCLUSO FRENTE

464,33R$               

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 



ENCARGOS  SOCIAIS (%)

BDI ( % )

OBRA: Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO Código Auxiliar COMPOSIÇÃO Nº DATA BASE

PINTURA DE PISO COM DESENHOS INFANTIS COMPOSIÇÃO 07 mai-24

1- MÃO DE OBRA (inclusive leis sociais - 128,33 %)
Fonte Código Unid. Coeficiente Custo Unitário

Custo Total 

Parcial

SERVENTE DER-ES 10101 H 0,30 19,19 5,76

PINTOR DER-ES 10140,00000 H 0,08 22,74 1,82

TOTAL A                   7,58 

2- MATERIAIS  TOTAL B 

PINTURA DE PISO COM DESENHOS INFANTIS M² 1,00 80,73 80,73

0,00

TOTAL B                 80,73 

3- EQUIPAMENTOS  TOTAL C 

0,00

TOTAL C                       -   

4- SERVIÇOS DE TERCEIROS  TOTAL D

0,00

0,00

TOTAL D                       -   

5- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO TAXA VALORES

MÃO-DE OBRA - (TOTAL A)  R$                    7,58 

MATERIAIS - (TOTAL B)  R$                  80,73 

EQUIPAMENTOS - (TOTAL C)  R$                        -   

SERVIÇOS DE TERCEIROS - (TOTAL D)  R$                        -   

SUB TOTAL  R$                  88,31 

EVENTUAIS (SUB TOTAL) %

TOTAL  R$                  88,31 

BDI (S/ TOTAL) %                    15,57  R$                  13,75 

PREÇO UNITÁRIO CALCULADO  R$                102,06  R$               102,06 

EMPRESA TELEFONE CNPJ VALOR Média

MARIA LÚCIA CRISPIM RIBEITRO (28) 99945-0772 28.370.747/001-50 130,00

ALEXANDRE ANGELO ALTOÉ FREIRE (28) 99964-5236 13.074.764/0001-73 74,49

V. ALVES RIBEIRO VANDERLEI PINTOR (28)99959-4015 11.372.563/0001-27 37,70

 5 - OBSERVAÇÃO 

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

TAXAS ADOTADAS

                                                     128,33 

                                                       15,57 

REFORMA DA PRAÇA DO BRASIL NOVO

COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO

UNIDADE

m²

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 

QUADRO RESUMO E COTAÇÃO

80,73

 PREÇO UNITÁRIO ADOTADO 



SERVIÇO:

UND:

ORÇAMENTISTA: JULIANE MOREIRA ROKITZKI CREA: ES- 0048047/D

CÓD. ORGÃO UND COEF R$ UNIT. R$ PARCIAL

10139 LABOR h 8,0000 15,63 R$ 125,04

10146 LABOR h 4,0000 12,60 R$ 50,40

175,44R$  

200 DER M.O 5,00% 8,91R$  

CÓD. ORGÃO UND COEF R$ UNIT. R$ PARCIAL

93358

96545 DER KG 4,4700 14,11 R$ 63,07

92412 DER M³ 542,6000 0,10 R$ 54,26

92718 DER M² 1,4560 64,57 R$ 94,01

R$ 211,35

175,44 

TOTAL  C 8,91 

211,35 

212,72 

395,70 

61,61 

670,03R$  

TOTAL F (BDI 15,57%)

PREÇO TOTAL 

RESUMO

TOTAL  A

TOTAL  B

TOTAL D ( TOTAL A X LEIS SOCIAIS)

TOTAL E (A+B+C)

TOTAL B

ITENS DE INCIDÊNCIA 

FERRAMENTAS MANUAIS 

MATERIAIS/ SERVIÇOS

DESCRIÇÃO

AÇO CA-50, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E 

COLOCAÇÃO NAS FORMAS 

CONCRETO ESTRUTURAL FCK=15,0 Mpa, TUDO 

INCLUSO 

FORMAS PLANAS DE MADEIRIT MESO E 

SUPERRESTRUTURA COM 4 REAPROVEITAMENTOS 

TOTAL A

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇO UNITÁRIO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE CONCRETO ARMADO  PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 

und

MÃO-DE-OBRA

DESCRIÇÃO

PEDREIRO 

SERVENTE 
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ANEXO XIV 

ART – ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO 
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PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 59 - 23.1 - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 1 Nº Pavimento(s): 1 Dimensão/Quantidade: 1052,07 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 100 - RESPONSABILIDADE TÉCNICA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 100 - NENHUM

NÍVEL: 100 - COORDENAÇÃO TÉCNICA

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 513 - PARQUES/PRAÇAS/JARDINS/PLAY-GROUND

JULIANE MOREIRA ROKITZKI

ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO

SERVIÇO AUTÔNOMOEmpresa contratada:

Registro: ES-0048047/D

Título profissional: RNP: 0817938621

Registro: 999999

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27744150000166PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

RUA SALOMÃO FADLALAH

Complemento:

Nº do Aditivo:

2835431411
IBATIBA UF: ESCidade:

29395000

CENTRO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$0,00

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

255

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: BRASIL NOVO                             Quadra

:

S/N       

Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27744150000166

UF:

R. DO ROSÁRIO 

IBATIBA                                 
Data de início: 13/06/2024 13/02/2025Prev. Término:

ES 29395000
Coord. Geogr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBAProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

Profissional

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

Contratante

6. Declarações

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_______________,_____de_________________de_______

______________________________________

______________________________________
JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CPF: 15078156704

Local Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - CPF/CNPJ: 27744150000166

8.Assinaturas

•  A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no 
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 
do profissional e do contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br      creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046          art@creaes.org.br

9. Informações

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Data de pagamento:R$ 99,64 13/06/2024 25/06/2024 R$ 99,64 140000000016164550

ART REFERENTE AO ORÇAMENTO DA REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BRASIL NOVO.
5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART Individual

0820240248721

Página  1/1



PARTICIPAÇÃO:

ATIVIDADE(S) TÉCNICA(S): 35 - 5.1 - ELABORAÇÃO DE PROJETO

Após a conclusão das atividades técnicas, o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

Qtde de Pavimento(s): 1 Nº Pavimento(s): 1 Dimensão/Quantidade: 1052,07 Unidade de medida: M2

NATUREZA: 103 - AUTORIA

PROJETO(S)/SERVIÇO(S): 1 - PROJETO ARQUITETONICO

NÍVEL: 100 - COORDENAÇÃO TÉCNICA

NATUREZA DO(S) SERVIÇO(S): 1101 - EDIFICAÇÕES

TIPO DA OBRA/SERVIÇO: 513 - PARQUES/PRAÇAS/JARDINS/PLAY-GROUND

JULIANE MOREIRA ROKITZKI

ENGENHEIRO CIVIL,ENGENHEIRO DE SEGURANÇA 
DO TRABALHO

SERVIÇO AUTÔNOMOEmpresa contratada:

Registro: ES-0048047/D

Título profissional: RNP: 0817938621

Registro: 999999

1. Responsável Técnico

4. Atividade Técnica

Contratante: CPF/CNPJ:

Rua:

27744150000166PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

RUA SALOMÃO FADLALAH

Complemento:

Nº do Aditivo:

2835431411
IBATIBA UF: ESCidade:

29395000

CENTRO

Valor do Contrato/Honorários:

Contrato:

R$0,00

Nº:

PESSOA JURÍDICA

CEP:

255

Tipo de contratante:

Bairro:
Telefone:

0

2. Dados do Contrato

Rua:

Complemento:
Cidade:

Nº:
Bairro: BRASIL NOVO                             Quadra

:
Lote
:CEP:

, 

CPF/CNPJ:27744150000166

UF:

R. DO ROSÁRIO

IBATIBA                                 
Data de início: 13/06/2024 13/02/2025Prev. Término:

ES 29395000
Coord. Geogr.:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBAProprietário:

3. Dados da Obra/Serviço

Profissional

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto 
nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

Contratante

6. Declarações

NENHUMA ENTIDADE

7. Entidade de classe

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
_______________,_____de_________________de_______

______________________________________

______________________________________
JULIANE MOREIRA ROKITZKI - CPF: 15078156704

Local Data

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA - CPF/CNPJ: 27744150000166

8.Assinaturas

•  A ART é válida somente quando quitada, podendo sua 
conferência ser realizada no site do CREA.

• A autenticidade deste documento pode ser verificada no 
site www.creaes.org.br ou www.confea.org.br

• A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade 
do profissional e do contratante com o objetivo de 
documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br      creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046          art@creaes.org.br

9. Informações

Valor ART: Registrada em: Valor Pago: Nosso Número:Data de pagamento:R$ 99,64 13/06/2024 25/06/2024 R$ 99,64 140000000016164534

ART REFERENTE AOS PROJETOS DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO BRASIL NOVO.
5. Observações

ART de Obra ou Serviço

ART Individual

0820240248803

Página  1/1
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ETP 06 - ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR  

 

Em atendimento ao DFD nº 015/2024 

Município de Ibatiba-ES, 03 de junho de 2024. 

 

REFORMA DA PRAÇA DE ESPORTE ALMERINDA FREITAS DA SILVA 

  

O presente documento visa planejar a realização dos serviços de reforma 

geral da Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva, a reforma é um investimento 

indispensável na segurança, inclusão, convivência, sustentabilidade e qualidade de 

vida da população, refletindo o compromisso da administração pública com o 

desenvolvimento urbano e social.  

 

1 – INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

Área Requisitante:  Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos. 

Responsável pela Requisição: Elizeu Bastos Campos – Secretário Municipal de Obras 

e Serviços Urbanos. 

2 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

 

A contratação pretendida encontra amparo no planejamento de contratações 

do órgão para o exercício de 2024 de acordo com o orçamento aprovado. 

 

3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 

 

A Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva é um espaço vital para a 

comunidade, proporcionando lazer, interação social e atividades físicas. No entanto, a 

deterioração da infraestrutura atual compromete a segurança e a atratividade do local. 

Para reformar a praça e torná-la um ambiente seguro, inclusivo e estimulante para 

todas as idades, é imperativo realizar uma reforma abrangente que incluirá a 

construção de uma mini quadra para crianças, a reforma do parquinho, a adição de 

pinturas interativas e a melhora na iluminação. 

 

4- DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 



 
 

O objeto a ser contratado nesse plano enquadra-se na categoria de Serviços de 

Engenharia. 

 

Os quantitativos deverão ser conferidos pela licitante obedecendo fiel e 

rigorosamente, o Projeto Básico (Projetos, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária 

e Cronograma físico-financeiro). 

 

A empresa vencedora deverá seguir as orientações técnicas da Secretaria de 

Planejamento e Projetos, sendo que, caso as orientações não forem seguidas, poderá 

ocorrer à rescisão do contrato. 

 

A empresa vencedora deverá observar e fazer cumprir as normas 

regulamentadoras e legislações Federais, Estaduais e Municipais de Segurança, 

Higiene e Medicina no Trabalho 

 

A empresa vencedora é responsável pelo fornecimento dos EPI’s conforme a 

NR-6, a fim de assegurar a integridade física dos funcionários. 

 

A guarda, vigilância, manutenção e limpeza do canteiro de obras serão de 

exclusiva responsabilidade da licitante vencedora. 

 

Serão de responsabilidade da empresa vencedora todos os serviços com 

máquinas para execução da obra e a destinação final o “bota-fora” do material retirado, 

bem como as taxas diversas relativas à obra e serviços. 

 

Experiência e Qualificações: A empresa deve ser especializada para a 

construção de praça e quadra poliesportiva. 

 

Equipe Técnica Competente: A equipe técnica da empresa deve ser composta 

por profissionais qualificados, como engenheiro e/ou arquiteto. 

 

5 - LEVANTAMENTO DO MERCADO 

 

A reforma da Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva é uma iniciativa 

crucial para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. Este levantamento de 

mercado demonstra que a reforma da praça é a melhor solução para atender às 



 
 

necessidades da comunidade, proporcionando um ambiente seguro, inclusivo e 

atrativo. A análise inclui a avaliação de dados demográficos, necessidades 

comunitárias, impacto econômico e comparações com outras intervenções urbanas. 

1. Dados Demográficos e Necessidades da Comunidade 

Crescimento Populacional: O bairro Brasil Novo tem experimentado um aumento 

populacional significativo, com uma grande proporção de famílias jovens com crianças. 

Necessidades Identificadas: Pesquisas e consultas com moradores revelam uma 

forte demanda por espaços públicos seguros e bem equipados para lazer, recreação 

infantil, prática de esportes e convivência social. 

2. Análise de Equipamentos e Infraestrutura Existente 

Estado Atual: A praça está deteriorada, com equipamentos de playground 

danificados, quadra de areia desgastada e iluminação insuficiente. 

Impacto na Utilização: Devido às condições precárias, a frequência de usuários 

na praça tem diminuído, comprometendo o convívio social e a prática de atividades 

físicas. 

3. Benefícios da reforma em Comparação com Outras Intervenções 

Construção de uma Mini Quadra para Crianças 

Alternativa: Construção de um novo espaço esportivo em outra localização. 

Benefícios da reforma: A mini quadra integrada à praça existente é mais 

econômica e promove o uso multifuncional do espaço já disponível. Estimula a prática 

de atividades físicas e a socialização das crianças. 

Reforma do Parquinho 

Alternativa: Instalação de equipamentos de playground em áreas separadas. 

Benefícios da Reforma: A centralização dos equipamentos na praça oferece um 

ponto de encontro seguro e supervisionado para as famílias, maximizando o uso do 

espaço e garantindo a manutenção mais eficiente. 



 
 

Pinturas Interativas 

Alternativa: Criação de novos espaços lúdicos em locais distintos. 

Benefícios da Reforma: As pinturas interativas na praça existente são de baixo 

custo e alto impacto, promovendo criatividade e interação social sem a necessidade de 

grandes investimentos em infraestrutura. 

Melhora na Iluminação 

Alternativa: Melhoria da iluminação em áreas dispersas do bairro. 

Benefícios da Reforma: Melhorar a iluminação na praça aumenta a segurança 

de uma área central e de alto tráfego, incentivando o uso noturno e reduzindo a 

criminalidade local de forma mais concentrada e eficaz. 

4. Impacto Econômico e Social 

Valorização Imobiliária: A reforma da praça aumenta o valor dos imóveis ao 

redor, atraindo novos investimentos e melhorando a percepção de segurança e 

qualidade de vida no bairro. 

Estímulo ao Comércio Local: Uma praça bem cuidada atrai mais visitantes, 

beneficiando os negócios locais e fomentando a economia regional. 

Custo-Benefício: A reforma da praça é uma solução de alto impacto com um 

investimento relativamente baixo em comparação com a construção de novas 

infraestruturas dispersas. 

5. Conclusão 

O levantamento de mercado demonstra que a reforma da Praça de Esporte 

Almerinda Freitas da Silva é a melhor solução para atender às necessidades da 

comunidade. A reforma do espaço, incluindo a construção de uma mini quadra para 

crianças, a reforma do parquinho, a adição de pinturas interativas, a melhora na 

iluminação e a reforma da quadra de areia, proporcionará benefícios significativos em 

termos de segurança, acessibilidade, convivência social, valorização do patrimônio 

público e desenvolvimento econômico local. Investir na reforma da praça é uma 

decisão estratégica que maximizará o impacto positivo para os moradores e contribuirá 

para a sustentabilidade e o bem-estar da comunidade. 



 
 

6 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A reforma da Praça de Esporte Almerinda Freitas da Silva é uma solução 

abrangente e integrada que transformará o espaço em um ambiente seguro, inclusivo e 

estimulante para todas as idades. A construção da mini quadra para crianças, a 

reforma do parquinho, as pinturas interativas, a melhoria da iluminação e a reforma da 

quadra de areia proporcionarão inúmeros benefícios para a comunidade. Este projeto 

representa um investimento significativo na qualidade de vida e no bem-estar dos 

moradores, promovendo um futuro mais vibrante e sustentável para o bairro. 

O estudo técnico foi desenvolvido para que possamos fazer uma contratação 

seguindo todos os critérios exigidos por lei, para que haja seleção de empresa da área 

da construção civil, especializada em obra equivalente ao objeto deste pedido, e que 

tenha capacidade e competência capaz de atender as necessidades da administração. 

Os serviços a serem realizados são considerados de obras comuns, conforme 

Nota Técnica IBR nº 001/2021, disponibilizada pelo IBRAOP – Instituto Brasileiro de 

Auditoria de Obras Públicas. 

 

7- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS 

 

Foi realizada vistoria nos locais onde serão executadas as obras pela Equipe 

Técnica do Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Administração, a qual fez 

todo levantamento necessário, medições, as quantidades foram mensuradas 

considerando-se os dados das Pranchas Técnicas. 

 

O levantamento foi criteriosamente detalhado, revisado, de forma a não haver 

inconformidades entre quantidades levantadas e quantidades reais a serem 

executadas. 

 

8 – ESTIMATIVA DE VALORES 

Para a composição dos valores orçamentários será seguido criteriosamente o 

previsto no art. 23, §2º da Lei nº 14.133/2021, conforme: 

§ 2º No processo licitatório para contratação de obras e serviços de engenharia, 

conforme regulamento, o valor estimado, acrescido do percentual de Benefícios e 



 
 

Despesas Indiretas (BDI) de referência e dos Encargos Sociais (ES) cabíveis, será 

definido por meio da utilização de parâmetros na seguinte ordem: 

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item 

correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e 

obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos 

e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia; 

II - utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de 

tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sítios 

eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora 

de acesso; 

III - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução 

ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, 

observado o índice de atualização de preços correspondente; 

IV - pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de 

regulamento. 

Diante disso, foi elaborada a planilha orçamentária de acordo com as tabelas 

referenciais, obedecendo a seguinte ordem: SINAPI, IOPES e DER-ES. 

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

 

A licitação sob regime de empreitada por preço global, desta forma, não é viável 

o parcelamento desta contratação, tendo em vista que para melhor e mais célere a 

execução dos serviços, que apenas uma empresa sagre-se vencedora. 

 

10 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 

Não foram encontradas contratações correlatas e/ou interdependentes que 

atendam às necessidades desta Administração. 

 

11 – RESULTADOS PRETENDIDOS 

 

Os resultados pretendidos com a reforma da Praça de Esporte Almerinda Freitas 

da Silva são abrangentes e impactantes. Eles incluem a melhoria da segurança, 

inclusão social, promoção da saúde e bem-estar, fortalecimento da convivência social, 



 
 

valorização do patrimônio público, sustentabilidade ambiental e impacto econômico 

positivo. Estes resultados coletivamente contribuirão para transformar a praça em um 

espaço vibrante e vital para a comunidade, promovendo um futuro mais saudável e 

conectado para todos os moradores do bairro.  

 

12- PROVIDÊNCIAS PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 

 

Previamente à celebração do contrato, será necessário constar no Edital a 

descrição  pormenorizada dos itens nos projetos e descritivos. 

 

A equipe do planejamento da Obra deve estar à disposição de possíveis 

interessados para sanar dúvidas quanto ao objeto. 

 

13- POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E TRATAMENTOS 

 

Os impactos ambientais gerados na reforma da praça será a geração de 

resíduos sólidos.  

 

14 - DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

 

A contratação é viável e necessária, levando-se em consideração os pontos 

explanados, conforme Estudo Técnico Preliminar apresentado. 

 

Também foi constatado que há recursos financeiros previstos no Orçamento do 

Exercício. 

15- ANEXOS 

 

São anexos do presente ETP os seguintes documentos: 

 

- Projeto Básico; 

- Memorial Descritivo; 

- Planilha Orçamentária; 

- Cronograma físico-financeiro; 

- Plantas; 

- Cálculo do BDI; 

- Relatório Fotográfico; 

- Parecer Técnico; e 



 
 

- ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. 

 

16- RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO ETP 

 

Equipe de Engenharia: 

 

 

 

Bruna Rebuli Minete 

Engenheira 

 

Jonathan Barbosa da Silva 

Engenheiro 

 

Juliane Moreira Rokitzki 

Engenheira 

 

Murilo Lima de Oliveira 

Engenheiro 

 

Priscila Martins Silva 

Engenheira 

 

Raphael C. F. De Freitas 

Engenheiro 


	ae0d57003c4eab314cbc028ad5747513d543a2ed8bc9282167682ca4f1c147c3.pdf
	bc5c32e26d36628d49e134ebc0c9f4e15df70b484cedee8212feaaadedb38153.pdf
	e57ab8035843f7849d9fe10e3ab9d4f77e4d4063f4f9f39553f437d6e20903ca.pdf

	da762441ac8685ca2fcd389c0fdf1c0a7c12c6b51ff050da8293e67dd9c85929.pdf
	ae0d57003c4eab314cbc028ad5747513d543a2ed8bc9282167682ca4f1c147c3.pdf
	bc5c32e26d36628d49e134ebc0c9f4e15df70b484cedee8212feaaadedb38153.pdf
	844103d1c73e74fd6534a3c384ceaca3fb28392556172ee46eaeacd227e3fc29.pdf
	bc5c32e26d36628d49e134ebc0c9f4e15df70b484cedee8212feaaadedb38153.pdf
	ce23982b8c1dfb85141782ff1cb64283206b347e4b5c9df80b735f31eafa0f8d.pdf
	bc5c32e26d36628d49e134ebc0c9f4e15df70b484cedee8212feaaadedb38153.pdf
	e69a42e5fb790c908ba2c1ff90a2f4a1f5216b56b24b989ce72efed3753d2799.pdf
	bc5c32e26d36628d49e134ebc0c9f4e15df70b484cedee8212feaaadedb38153.pdf
	1c1c09349d59bbc384ecabccaa1e115f8f98ee49840623820238cdb4415e9f5e.pdf
	bc5c32e26d36628d49e134ebc0c9f4e15df70b484cedee8212feaaadedb38153.pdf
	e0f10bf57b846665a545d73c59b22e9325e7ad195227aebf85244088882c4d1a.pdf
	bc5c32e26d36628d49e134ebc0c9f4e15df70b484cedee8212feaaadedb38153.pdf
	a754ac10da92dc1f30c2b21c5785d14393465db5e35fb1ff65bc1b2c8e817365.pdf
	bc5c32e26d36628d49e134ebc0c9f4e15df70b484cedee8212feaaadedb38153.pdf
	b1ca8ece947eac737eaff6fe493dd6889e21ead6cd123856a844916e50632c77.pdf
	bac3e28b35afe061b5576d5d167a5db1827655ff58ac4400d9e40b43349550e0.pdf
	92c8787234bda5990e8bf832cb56569d6476eb5cdd0c5fe213c0db809d7f0fdf.pdf
	34bce8cd18ce49feb542f6648499c45b80dcb0ca96119be6d0fbcd6099b9c87e.pdf
	ec796295f9aa48160ed8ae97c16406f38ff36fbf5bd3d64675d1d0f96665cf57.pdf
	4fdb9567a92ba482f9a5163d7bb59513cc2faf8e581450934566d95a0b1d02f4.pdf
	3a0ab7c640feceeaa66b3862ec92106a5a4c9460f531bccb79e6496fa9e47add.pdf
	cf51a45e66d18b53f19385fd469d212918b95e97893995cd4b53f3bd3a6b5783.pdf
	da29148996e862dfbcb32e9a29bfd7334ed69e2d15203ee9e49532641fc5c360.pdf
	bc5c32e26d36628d49e134ebc0c9f4e15df70b484cedee8212feaaadedb38153.pdf
	rptArtObraServico
	rptArtObraServico
	bc5c32e26d36628d49e134ebc0c9f4e15df70b484cedee8212feaaadedb38153.pdf

	Model
	Sheets and Views
	Model


	Model
	Sheets and Views
	Model


	Model
	Sheets and Views
	Model


	Model
	Sheets and Views
	Model


	ae0d57003c4eab314cbc028ad5747513d543a2ed8bc9282167682ca4f1c147c3.pdf
	70402f184244c1ec7b59c74dd4814570dbd47460a385c568f42e77299a3f1399.pdf

