



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COMPROVANTE DE PROTOCOLIZAÇÃO

Processo, Requerimento N° 003446/2023 - Externo

Em 26/05/2023, procedeu-se a abertura do processo de n° Processo, Requerimento N° 003446/2023 - Externo.

Descrição: **Processo, Requerimento N° 003446/2023 - Externo**

Origem: **ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Abertura: **26/05/2023 13:52:04**

Interessado: **ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Requerente: **ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Assunto: **REQUERIMENTO**

Detalhamento: **27 - 998441417**

ENC. RECURSO REF. A PP-02/2023

LICITAÇÃO

Com este fim e para constar, eu JOCÉLIO LUIZ MORENO, servidor(a) da Prefeitura Municipal de Ibatiba-ES, lavrei o presente termo que vai por mim assinado.

26 de maio de 2023



REQUERIMENTO

À CPL,

Prefeitura Municipal de Ibatiba

A empresa ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA inscrita no CNPJ sob nº 42.981.964/0001-08, situada no córrego Floresta (BR 262 KM 163), Zona Rural, Ibatiba/ES vem por meio deste encaminha Recurso referente a Proposta de Preços referente a Tomada de Preços nº02/2023.

Ibatiba/ES, 26 de maio de 2023.



Adélia Rosa de Souza

Administradora

CNP: 42.981.964/0001-08

☎ (27) 99844-1417

✉ atosengenharia.consultoria@gmail.com

📍 End. R. Maria Knup Colombo,
n.33, Centro, Ibatiba/ES

Protocolo
Fis.
Prefeitura Municipal

**EXCELENTÍSSIMA SENHORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA/ES,
CAROLINE SEGAL VIEIRA**

A empresa ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA inscrita no CNPJ: 42.981.964/0001-08, situada no Córrego Floresta BR 262, KM 163, Zona Rural de Ibatiba/ES, por intermédio de seu representante legal a Sr (a) Adélia Rosa de Souza, portador (a) do CPF nº 123.422.007-57 com o RG nº 16.119.910/MG, Residente ao Córrego Floresta, Zona Rural, Ibatiba/ES, CEP 29.395-000 vem através deste apresentar manifestação de Recurso referente Ata de Abertura e Análise do Envelope contendo a Proposta de Preços do Processo Licitatório nº 015/2023 – Tomada de Preços nº 002/2023, onde foi alegado pelo empresa TMZ Engenharia Ltda algumas considerações referente a proposta da empresa ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

Na abertura da Proposta de Preços referente a Tomada de Preços nº 002/2023 a empresa ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA apresentou uma proposta no valor de R\$ 88.345,53 (oitenta e oito mil trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e a empresa TMZ ENGENHARIA LTDA apresentou uma proposta no valor de R\$ 126.701,24 (cento e vinte e seis mil setecentos e um reais e vinte e quatro centavos). Diante dos valores apresentados a empresa TMZ ENGENHARIA LTDA alegou que o valor da empresa ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA é inexequível e que o cronograma físico-financeiro possui período de execução diferente do proposto pelo Edital.



DA OCORRENCIA DOS FATOS:

Trecho retirado da Ata de Abertura e Análise do Envelope contendo a Proposta de Preços do Processo Licitatório nº 015/2023 – Tomada de Preços nº 002/2023.

“O representante da empresa TMZ Engenharia Ltda solicitou que constasse em ata, quanto ao cronograma físico financeiro apresentado e elaborado pela empresa Atos Engenharia e Consultoria Ltda, que considerou 03(três) meses no cronograma, sendo a fase do processo licitatório e não constou os 04 (quatro) meses de execução dos serviços, e ainda, aplicou um desconto de 57% (cinquenta e sete por cento) sob o valor médio estimado pela administração, e solicitou que a empresa apresentasse uma comprovação de exequibilidade da proposta de acordo com o valor apresentado...”.

DA DEFESA.

Diante da manifestação da empresa TMZ ENGENHARIA LTDA, a empresa ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA vem manifestar que o responsável técnico pelo Projeto é a Sr.^a Adélia Rosa de Souza, Engenheira Civil CREA ES – 043801/D e Senhor Rogério Mendonça Macete, Engenheiro Civil CREA 014153/D. conforme Qualificação Técnica apresentada nos documentos de Habilitação da Tomada de Preços nº 002/2023 o Senhor Rogério Macete Mendonça foi indicado apenas para os serviços de sondagem, os



demais projetos são de responsabilidade técnica da engenheira civil Sr.^a Adélia Rosa de Souza.

Considerando que a responsável técnica indicada para o Projeto, objeto deste Processo Licitatório, possui o vínculo no CREA com a empresa no valor de 3 (três) salários mínimos vigentes mensais, conforme ART de Cargo e Função da profissional em anexo. Então vejamos o custo deste profissional a empresa:

- Salário mensal – Responsável Técnica Adélia Rosa de Souza 3.960,00 x 3 (três) meses = R\$ 11.880,00
- Custo com sondagem – responsável técnico e equipamentos – 60,00 metros (unid. do serviço) x 40,00 (R\$/por metro) = R\$ 2.400,00
- Custos, imprevistos e atrasos dos serviços (20% do valor licitado) - 204.352,12 x 20% = R\$ 40.870,42
- Custo de Despesas direta e indiretas - (BDI) 25,00 % sobre a proposta = 88.345,53 x 25% = R\$ 22.086,38

Total das despesas e Lucro (previsto no BDI) = R\$ 77.236,80

Margem de Lucro acima do previsto em BDI é de R\$ 11.108,73

Considerando os gastos que a empresa possui com administrativo, com despesa Direta e Indireta, com o objeto do presente licitatório, onde já estão inclusos no BDI já calculado em valor unitário e totais da Planilha Orçamentaria apresentada pela empresa.



Considerando que a empresa possui sede no Município de Ibatiba/ES, reduzindo ainda mais seu custo com locação, logística e instalação para levantamento de serviço “*in loco*”.

Considerando a alegação da empresa TMZ ENGENHARIA LTDA referente ao Cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA onde foi apresentado somente 3 (três) meses para execução dos serviços técnicos, a empresa se manifesta na intenção de cumprir o prazo apresentado de 3 (três) meses para execução visando a agilidade e interrupção das etapas do projeto. Assim, ficando a disposição neste período, somente para este trabalho. Como a empresa apresentou o cronograma físico-financeiro inferior a data máxima permitida no cronograma disponibilizado no Edital do Processo Licitatório, tais medidas da empresa não trazem ônus para o Município e tão pouco para a proposta do contrato, ao invés disso, uma agilidade de andamento do Projeto Básico Executivo.

Ainda vale mencionar que o prazo de 3 (três) meses para o objeto licitado é suficiente para a sua entrega na sua integridade. Com a antecipação da execução do contrato, objeto deste processo licitatório, a empresa reduzirá custo mensal com o profissional responsável técnico, neste contrato, visando a economicidade da empresa neste projeto.

CONCLUSÃO.

Considerando que o Valor da Proposta apresentado pela empresa ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA possui condições financeiras para ser executados e entregues sem



ônus ao Município de Ibatiba. E que o prazo apresentado para a execução dos serviços pela Empresa não acarretará em atraso do objeto do contrato **SOLICITA O DEFERIMENTO** da Proposta de Preços da empresa ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA referente a Tomada de Preços nº 02/2023.

Por ser verdade e dou fé.

Ibatiba/ES, 26 de maio de 2023.



Adélia Rosa de Souza
Administradora
CNP: 42.981.964/0001-08



1. Responsável Técnico

ADELIA ROSA DE SOUZA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 0817062653
Registro: ES-043801/D



2. Contratante

Contratante: **ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Rua: **corrego floresta**
Complemento: **br 262 km 162**
Cidade: **IBATIBA**
Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**

CPF/CNPJ: **42981964000108**

Nº:

Bairro: **zona rural**

UF: **ES**

CEP: **29395000**

Registro:

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa:

Rua:

Complemento:

Cidade:

Data de início: **14/12/2022** - Previsão de término:

Tipo de vínculo: **SÓCIO**

Identificação do cargo ou função: **ENGENHEIRA CIVIL**

Nº:

Bairro:

UF:

CEP:

4. Atividade Técnica

Desempenho de Cargo ou Função de **ENGENHEIRA CIVIL**

	Quantidade	Unidade	Valor Honorários
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO CARGO OU FUNÇÃO DE ENGENHEIRA CIVIL, RESPEITADAS AS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS, COM A CARGA HORÁRIA DE 5,00 HORAS SEMANAIS, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DATA DE INÍCIO DA FUNÇÃO TÉCNICA: 14/12/2022 VALOR DO HONORÁRIO: R\$ 3.600,00	5,00	hr/sem	R\$3.600,00

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART.
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

Nenhuma Observação.

6. Declarações

Acessibilidade: <declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.>

7. Entidade de classe

SEE - SOCIEDADE ESPÍRITO SANTENSE DE ENGENHEIROS

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

Adelia Rosa de Souza de *14* de *dezembro* de *2022*

Local

Data

ADELIA ROSA DE SOUZA - CPF: 12342200757

ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - CPF/CNPJ: 42981964000108

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, podendo sua conferência ser realizada no site do CREA.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creaes.org.br ou www.confes.org.br
- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creaes.org.br creaes@creaes.org.br
tel: (27)3134-0046 art@creaes.org.br



Valor ART: R\$88,78

Registrada em:

20/12/2022

Valor Pago: R\$88,78

Nosso Número: 14000000012438397





Prefeitura Municipal de Ibatiba

Secretaria Municipal de Administração
Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro

ATA DE ABERTURA E ANÁLISE DO ENVELOPE CONTENDO A PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2023

Aos 19 (dezenove) dias do mês de maio de 2023, às 09h00min (nove horas), na Sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES, situada na Rua Salomão Fadlalah, nº 255 – Centro, foi instalada a sessão de abertura e julgamento dos documentos de habilitação do Processo Licitatório nº 015/2023, na modalidade Tomada de Preços nº 002/2023, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para elaboração de projeto arquitetônico, projetos complementares, memoriais e planilhas para a “Construção do Novo Estádio Municipal Heitor Batista Miranda”, autorizado pelo Senhor Prefeito. Aberta a sessão, a Comissão Permanente de Licitação atestou a presença **TMZ ENGENHARIA LTDA**, neste ato representada pelo Senhor Gustavo Secchin Zuim e a falta das empresas interessadas que foram devidamente comunicadas através de publicações constantes no processo. Abertos os envelopes das empresas **habilitadas**, passou-se para a análise e classificação da proposta, onde observou-se o seguinte: a empresa **ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, apresentou proposta no valor global de **R\$ 88.345,53** (oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) e a empresa **TMZ ENGENHARIA LTDA**, apresentou proposta no valor global de **R\$ 126.701,24** (cento e vinte e seis mil, setecentos e um reais e vinte e quatro centavos). Realizado o julgamento da proposta, constatou-se que a empresa vencedora foi **ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com valor global de **R\$ 88.345,53** (oitenta e oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). O representante da empresa **TMZ ENGENHARIA LTDA** solicitou que constasse em ata, quanto ao cronograma físico-financeiro apresentado e elaborado pela empresa **ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, que considerou 03 (três) meses no cronograma, sendo a fase do processo licitatório e não constou os 04 (quatro) meses de execução dos serviços, e ainda, aplicou um desconto de 57% (cinquenta e sete por cento) sob o valor médio estimado pela administração, e solicitou que a empresa apresentasse uma comprovação de exequibilidade da proposta de acordo com o valor apresentado, desta forma, a empresa terá o mesmo prazo do que o já concedido para interposição de recurso, que findará no dia 29/05/2023 às 17h. A Comissão Permanente de

Setor de Protocolo
9



Tropeiros

setordelicitaçaoibatiba@gmail.com

(28) 3543-1654 | www.ibatiba.es.gov



Prefeitura Municipal de Ibatiba


Secretaria Municipal de Administração


Comissão Permanente de Licitação e Pregoeiro

Licitação abriu o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme dispõe o Artigo 109 da Lei 8.666/1993 para interposição de recurso quanto aos documentos de habilitação, prazo este que finda-se no dia 29/05/2023 às 17:00hs. A Ata foi lida por mim, Carolaine Segal Vieira, Presidente da CPL, e por se achar conforme ao ocorrido na sessão foi lavrada e assinada por todos os presentes. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09h40min.

Comissão Permanente de Licitação:


Carolaine Segal Vieira
Presidente da CPL


Leila Aparecida B. Hubner
Membro CPL


Raquel Gomes De Souza
Membro CPL

LICITANTE PRÉSENTE:


TMZ ENGENHARIA LTDA.



ANEXO II

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Castelo – ES, 03 de maio de 2023

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES
Processo Administrativo de Licitação Nº: 015/2023
Tomada de Preços Nº: 002/2023

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa. a nossa proposta relativa à Tomada de Preços em epígrafe, para o objeto abaixo discriminado:

Objeto:

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para elaboração de projeto arquitetônico, projetos complementares, memoriais e planilhas para a “Construção do novo estádio municipal Heitor Batista Miranda”.

Valor Global - R\$ 126.701,24 (Cento e vinte e seis mil setecentos e um reais e vinte e quatro centavos).

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico/Executivo.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, BDI, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Prof. Dr. ...
Fis. 77
[Handwritten Signature]
Prefeitura Municipal

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

Caso nossa proposta seja vencedora, DECLARAMOS executar os serviços pelo preço por nós apresentado. O prazo de execução é o determinado pelo Município a partir da Ordem de Serviço expedida pelo Município, conforme disposto no Cronograma Físico Financeiro.


A validade desta proposta é de 90 (Noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

Utilizaremos equipes técnicas e administrativas que forem necessárias à perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a qualidade do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura. Da execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares, que permitam a obtenção de igual qualidade, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços em conformidade com os projetos e as especificações, normas e padrões desse Edital.

Os dados bancários onde serão creditados os respectivos pagamentos, caso sejamos declarada vencedora do certame são os seguintes:

BANCO: Sicoob
CÓDIGO DO BANCO: 756
AGÊNCIA: 3003
CONTA CORRENTE: 117.499-1

Atenciosamente,


Clayton Montanaro – Sócio Diretor

CPF: 123.035.827-76

TMZ Engenharia LTDA

CNPJ: 41.283.589/0001-60

Rua Acadêmico Edmar Dias da Silva, 233, pavimento 1, bairro São Miguel,
Castelo - ES

TEL: (28) 99900-8420

Sector de Protocolo
Fis. 12

Prefeitura Municipal










PLANILHA ORÇAMENTARIA

PROFESSOR CLAYTON MONTANARO

Obra **CONSTRUÇÃO DO NOVO ESTÁDIO MUNICIPAL HEITOR BATISTA MIRTANDA**
Município **IBATIBA - ES**
Data **03/05/2023**

Código	Item	Especificação	Unid.	Quant.	Preço	
					Unitário	Total
DER/22	1.1	PROJETO ARQUITETÔNICO	M ²	1.875,00	R\$ 14,44	R\$ 27.075,00
DER/22	1.2	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	M ²	1.875,00	R\$ 10,09	R\$ 18.918,75
DER/22	1.3	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	M ²	150,00	R\$ 3,40	R\$ 510,00
DER/22	1.4	PROJETO ELÉTRICO	M ²	1.875,00	R\$ 2,01	R\$ 3.768,75
DER/23	1.5	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	M ²	11.000,00	R\$ 1,54	R\$ 16.940,00
MERCADO	1.6	SONDAGEM	M	50,94	R\$ 65,10	R\$ 3.316,19
DER/22	1.7	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	M ²	360	R\$ 1,73	R\$ 622,80
DER/22	1.8	COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA	M ²	1.875,00	R\$ 2,98	R\$ 5.587,50
DER/22	1.9	PROJETO DE DRENAGEM	M ²	9.125,00	R\$ 1,73	R\$ 15.786,25
DER/22	1.10	projeto urbanístico (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros)	M ²	1.800,00	R\$ 2,67	R\$ 4.806,00
DER/22	1.11	Maquete eletrônica - imagem 3d	M ²	11.000,00	R\$ 2,67	R\$ 29.370,00
VALOR TOTAL						R\$ 126.701,24


Responsável pela planilha:


TMZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 41.283.589/0001-60
CLAYTON MONTANARO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA ES - 0047798/D



Setor de Protocolo
Fis. 13

Prefeitura Municipal





CRONOGRAMA (Conforme Anexo VII do Edital)

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO ESTÁDIO MUNICIPAL HEITOR BATISTA MIRTANDA
LOCAL: MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
DATA: 03/05/2023

OBJETO: 1.1. Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para elaboração de projeto arquitetônico, projetos complementares, memoriais e planilhas para a "Construção do novo estádio municipal Heitor Batista Miranda".

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
1	PROCESSO LICITATÓRIO	X	X	X			
2	SONDAGEM, PROJETO DE TERRAPLENAGEM				X		
3	PROJETOS COMPLEMENTARES (DRENAGEM; URBANISMO, CALÇADAS, MUROS, PAVIMENTAÇÃO, CANTEIROS, ACESSOS; PROJETO DE PAISAGISMO; SPDA; ESTRUTURAL; ELÉTRICO; HIDROSSANITÁRIO)				X	X	
4	QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS; MAQUETE ELETRÔNICA - IMAGEM 3D					X	X

[Assinatura]
Setor de Processos
14
Prefeitura Municipal de Ibati

[Assinatura]
TMZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 41.283.589/0001-60
CLAYTON MONTANARO
ENGENHEIRO CIVIL
CREATES: 0047798/D

Prefeitura Municipal de
23



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO ESTÁDIO MUNICIPAL HEITOR BATISTA MIRTANDA
 LOCAL: MUNICÍPIO DE IBATIBA - ES
 DATA: 03/05/2023

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


CLAYTON MONTANARO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: ES 047798/D

ITEM	DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALOR	PERCENTUAL	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	TOTAL
1.1	PROJETO ARQUITETÔNICO	R\$ 27.075,00	21,37%		50,00%	50,00%		100,00%
1.2	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	R\$ 18.918,75	14,93%		50,00%	50,00%		100,00%
1.3	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	R\$ 510,00	0,40%		50,00%	50,00%		100,00%
1.4	PROJETO ELÉTRICO	R\$ 3.768,75	2,97%		50,00%	50,00%		100,00%
1.5	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	R\$ 16.940,00	13,37%	100,00%				100,00%
1.6	SONDAGEM	R\$ 3.316,19	2,62%	100,00%				100,00%
1.7	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	R\$ 622,80	0,49%		50,00%	50,00%		100,00%
1.8	QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS*	R\$ 5.687,50	4,41%		25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
1.9	PROJETO DE DRENAGEM	R\$ 15.786,25	12,46%		50,00%	50,00%		100,00%
1.10	projeto urbanístico (muros, calçadas, pavimentações, canteiros, acessos, outros)	R\$ 4.806,00	3,79%		50,00%	50,00%		100,00%
1.11	Maquete eletrônica - imagem 3d	R\$ 29.370,00	23,18%		25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
TOTAL GERAL (R\$)		126.701,24	100,00%	R\$ 20.256,19	R\$ 44.483,15	R\$ 44.483,15	R\$ 17.478,75	R\$ 126.701,24
TOTAL POR MÊS (R\$)								

Setor de Protocolo
 75
 [Assinatura]

Clayton Montanaro
 TMZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 41.283.589/0001-80
 CLAYTON MONTANARO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA ES - 0047798/D

Prefeitura Municipal de Ibatiba
 31



PROPOSTA COMERCIAL




[Handwritten signature]
[Handwritten initials]


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO NOVO ESTÁDIO MUNICIPAL HEITOR BATISTA MIRANDA
MUNICÍPIO: IBATIBA/ES

TABELA REFERENCIAL:
DATA-BASE: DER R0-2022

ITEM	CÓDIGO	Especificação	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO (R\$)	TOTAL
1	020305	PROJETO ARQUITETÔNICO	M²	1.875,00	10,48		19.650,00
2	93594	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	M²	1.875,00	7,32		13.725,00
3	101153	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	M²	150,00	2,47		370,50
4	90082	PROJETO ELÉTRICO	M²	1.875,00	1,46		2.737,50
5	93382	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	M²	11.000,00	1,12		12.320,01
6	93599	SONDAGEM	M	50,94	47,25		2.406,92
7	101801	PROJETO SPDA (PARARRAIO)	M²	360,00	1,26		453,60
8	94868	QUANTITATIVOS, MEMORIA DE CALCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS*	M²	1.875,00	2,16		4.050,00
9	92212	PROJETO DE DRENAGEM	M²	9.125,00	1,12		10.220,00
10	92210	PROJETO URBANÍSTICO (MUROS, CALÇADAS, PAVIMENTAÇÕES, CANTEIROS, ACESSOS, OUTROS)	M²	1.800,00	1,94		3.492,00
11	99265	MAQUETE ELETRÔNICA - IMAGEM 3D	M²	11.000,00	1,72		18.920,00
TOTAL GERAL							99.346,63


ROSÉRIO MENDONÇA MACENTE
 Engenheiro Civil
 CREA ES 014153/D


ADÉLIA ROSA DE SOUSA
 Engenheira Civil
 CREA-ES 43.801/D

Prefeitura Municipal
 Setor de Protocolo
 Fls. 17

Protocolo nº 17
 2019/00000000

R

SH

ANEXO II

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Ibatiba/ES, 05 de maio de 2023.

À
Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Ibatiba - ES
Processo Administrativo de Licitação Nº: 015/2023
Tomada de Preços Nº: 002/2023

Prezados Senhores,

Pela presente, submetemos à apreciação de V. Sa. a nossa proposta relativa à Tomada de Preços em epígrafe, para o objeto abaixo discriminado:






Objeto:

Contratação de empresa especializada em prestação de serviços para elaboração de projeto arquitetônico, projetos complementares, memoriais e planilhas para a "Construção do novo estádio municipal Heitor Batista Miranda".

Valor Global - R\$88.345,53 (oitenta e oito mil trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos)

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Memorial Descritivo e Projeto Básico/Executivo.


☎ (27) 99844-1417
✉ atosengenharia.consultoria@gmail.com






Setor de Protocolo
Fis. 18
Córrego Floresta (BR 262, KM 163)
Zona Rural, Ibatiba-ES
Prefeitura Municipal

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, BDI, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nossa proposta seja vencedora, **DECLARAMOS** executar os serviços pelo preço por nós apresentado. O prazo de execução é o determinado pelo Município a partir da Ordem de Serviço expedida pelo Município, conforme disposto no Cronograma Físico Financeiro.

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua apresentação.

Utilizaremos equipes técnicas e administrativas que forem necessárias à perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos desde já a substituir ou aumentar a qualidade do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura.

Da execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, ou similares, que permitam a obtenção de igual qualidade, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos serviços em conformidade com os projetos e as especificações, normas e padrões desse Edital.

Atenciosamente,



ATOS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 42.981.964/0001-08


Adélia Rosa de Souza


Administradora

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

TABELA REFERENCIAL DER R0-2022
DATA-BASE:

ITEM	Especificações	VALORES	PRAZO				6º MES
			1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	
1	PROJETO ARQUITETÔNICO	19.850,00	PROCESSO LICITATORIO				9.825,00
2	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	13.725,00	PROCESSO LICITATORIO				6.862,50
3	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	370,50	PROCESSO LICITATORIO				185,25
4	PROJETO ELETRICO	2.737,50	PROCESSO LICITATORIO				1.368,75
5	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	12.320,01	PROCESSO LICITATORIO				12.320,01
6	SONDAGEM	2.406,92	PROCESSO LICITATORIO				2.406,92
7	PROJETO SPDA (PARARRAIOS)	463,60	PROCESSO LICITATORIO				226,80
8	QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS*	4.050,00	PROCESSO LICITATORIO				2.025,00
9	PROJETO DE DRENAGEM	10.220,00	PROCESSO LICITATORIO				5.110,00
10	PROJETO URBANISTICO (MUROS, CALÇADAS, PAVIMENTAÇÕES, CANTEIROS, ACESSOS, OUTROS)	3.492,00	PROCESSO LICITATORIO				3.492,00
11	MAQUETE ELETRONICA - IMAGEM 3D	18.920,00	PROCESSO LICITATORIO				9.460,00
TOTAL GERAL							9.460,00
TOTAL GERAL ACUMULADO							35.063,30
							41.787,23
							76.880,53
							11.485,00
							88.345,53


ROGÉRIO MENDONÇA MACENTE
 Engenheiro Civil
 CREA ES 014153/D


ADÉLIA ROSA DE SOUZA
 Engenheira Civil
 CREA-ES 43.801/D

Handwritten signatures and initials

